



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง เหยื่อแพรราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑

ขอบเขตงาน

ปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓๙.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๓๐ ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
ตามแบบรูป รายการละเอียด ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ณ บริเวณคุ้มโคกกลาง ราคา
กลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ..ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๗.๓๐ ลูกบาศก์เมตร.....พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณคุ้มโคกกลาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๗๘,๓๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววนิดา	บรรดาศักดิ์	กรรมการ
๓. สิบโทภูวนาถ	ศรีโยธา	กรรมการ

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการปรับปรุง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2	
3	ส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ	รวม/วัน	รวม	15	
3	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	1,000 ตรม./วัน	801.50 ตร.ม.	1	
4	งานลงหินคลุก	300 ลบ.ม./วัน	160.30 ลบ.ม.	1	
5	งานบดทับเครื่องจักร	2,700 ลบ.ม./วัน	160.30 ลบ.ม.	1	
6	งานทดสอบความหนาแน่น	รวม/วัน	รวม	15	
7	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ				39	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

39

(ลงชื่อ).สิบโท.....ผู้ประมาณการ

(ภูวนาถ ศรีโยธา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน