



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ส ๐๕/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ตำบล/แขวง เสมาใหญ่ อำเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ โดย นายอุเทน ศรีนอก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสุขสันต์ นวลสูงเนิน อยู่บ้าน - เลขที่ ๙ หมู่ ๑๒ ตำบล/แขวง คูขาด อำเภอ/เขต คง จังหวัด นครราชสีมา ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๓๐๐๔๐๐๓๐๘๒๒๕ แนนทำสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ตำบล/แขวง เสมาใหญ่ อำเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สูตรค่า K จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ตารางกำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ เอกสารผู้รับจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

๒.๙ ผนวก ๙ แบบตัวอย่างแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่า

ที่จะใช้งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้าง ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า

จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๑๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบที่พึงปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบที่พึงปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๖,๓๖๔.๔๔ บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้เท่านั้นหาก

ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์

ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (กรณีวันสุดท้ายของสัญญา ตรงกับวันหยุดราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่จะถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้บทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พรพ ๑ และ ๒ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ มาตรา ๑๙๓/๘ ต่อไป) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ

อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ

ผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๐๓.๐๐ - บาท (สี่ร้อยสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ

งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๕

งานอาคาร

$$\text{ใช้สูตร } K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \text{ It/Io} + ๐.๑๐ \text{ Ct/Co} + ๐.๔๐ \text{ Mt/Mo} + ๐.๑0 \text{ St/So}$$

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุขสันต์ นवलสูงเนิน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวทัศนวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมบุรณ์ ชุ่มกลาง)

เลขที่โครงการ ๒๗๐๑๙๖๐๐๐๓๓

เลขคุมสัญญา ๒๗๐๒๒๐๐๐๘๘๓



ใบเสร็จรับเงิน
(สำเนา)
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เลขที่ RCPT-00059/67

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ได้รับเงินจาก สขสันต์ นवलสูงเนิน

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เป็นเงินสด	2208010101.001	20,150.00	สัญญาเลขที่ ส 05/2567 (CNTR-00034/67)
		รวมเงิน	20,150.00	

ตัวอักษร (สองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

- ✓ (1) อันปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
- ✓ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร นาย สุขสันต์ นवलสูงเนิน

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 3 0 0 4 0 0 3 0 8 2 2 5 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน ถนน ท้องถิ่น เลขที่ 9 หมู่ที่ 12

ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง คุกขาด

อำเภอ/เขต คง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 3 0 2 6 0

ชื่อคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนตำบล เสนมาใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 9 4 8 0 8 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน ถนน เลขที่ 142 หมู่ที่ 5

ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง เสนมาใหญ่

อำเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 3 0 1 2 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ ส 05/2567 ลงวันที่ 02/02/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 03/02/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 03/05/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 403,000.00

เลขที่ใบเสร็จ: 67109094936

วันที่: 06/02/2567

จำนวนเงิน 403.00 บาท

(สี่ร้อยสามบาทถ้วน)

DLN: ๑๙9๐๐๐๐6๐๐๐๐93๐๐๐4๐3๐92567๐2๐6๐2๐๐๐1๐๐

UID: 0000600025670206309009468

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

- | รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ | จำนวนเงิน |
|---|-----------|
| 1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ | 403.00 |
| 2. เงินเพิ่มอากร | 0.00 |
| 3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.) | 403.00 |

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 20,150.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Model Name

File Path: D:\Program Files\Microsoft Office\Office15\Word\Word.exe

File Size: 2025-02-06 10:00:00

0153CD895A63B2A72D757F4071094FBFEDF807340AC2AA8D2BB7631E847D644B2DD1A711D7

วันที่ 06 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 00:00:00 น.

รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 82256702066966303849

เลือกยื่นตราสาร ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 3 0 0 4 0 0 3 0 8 2 2 5

สาขาที่

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ นาย สุขสันต์ นวลสูงเนิน

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 9 4 8 0 8

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนตำบล เสมาใหญ่

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ส 05/2567

ลงวันที่ 02/02/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 03/02/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 03/05/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 403,000.00

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

จำนวนงวดงาน 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 20,150.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 403.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 403.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 67109094936

วันที่ชำระเงิน 06/02/2567

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)





ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ:	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษีอากร	นาย สุชนันต์ มวลสูงเนิน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	3-3004-00308-22-5

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	06/02/2567
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ:	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
P090014584667	67109094936
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	จำนวนเงิน (บาท)
(สี่ร้อยสามบาทถ้วน)	*****403.00
403.00	

จ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2024-02-06 09:58:23



ผู้รับเงิน

นางสุชนันต์ มวลสูงเนิน





(นางสุชนันต์ มวลสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 16 เมตร
หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอย 168 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทร. 0 - 4497 - 6218	ชื่อแบบ  (นายหลังรัฐ สงพพพรช) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ  (นายวิเศษ สุทธิธา) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ  (นางนงนิตย์ศรี ชมเชยศรีสมบัติ) ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่	อนุมัติ  (นายอนุช ศรีนอก) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่	วันที่ 17 มิ.ย. 67
CIVIL - 65	แบบเลขที่ 176	วันที่ 17 มิ.ย. 67	แผ่นที่ 1/6	มาตรา 3/2567	not to scale

(นางเอกขุ่น ทุงระปึงพะของงนท)

นางเอกขุ่น.....(ลงชื่อ)



(พณิศจิต ทุงระปึงพะของงนท)

พณิศจิต.....(ลงชื่อ)




(นายเอกราช ทุงระปึงพะของงนท)



นายเอกราช.....(ลงชื่อ)



(นายสุวิทย์ ทุงระปึงพะของงนท)





นายสุวิทย์.....(ลงชื่อ)





บริเวณสถานที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการ
บริเวณอาคารสำนักงานสองชั้น

แผนที่สังเขปตำบลเสมาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทร. 0 - 4497 - 6218	
เขียนแบบ  (นายพิชิต สอนวงษ์) นายช่างโยธาอาวุโส	
ตรวจสอบ  (นายพิชิต สอนวงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง	
พิมพ์ชอบ  (นางแสงจันทร์ สอนวงษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่	
อนุมัติ  (นายอนุพงษ์ ศรีวงษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่	
CIVIL - 85	วันที่ 17 28 63
แบบเลขที่ ๓๖.๖/๒๕๕๕	แผ่นที่ 2/6
มาตรา ๖๓	not to scale

(នាយករង្សី ក្រុមហ៊ុនសង្គមភាព)

ក្រសួង.....(ខ្សែទន្សាយ)



(លេខ២ ក្រុមហ៊ុនសង្គមភាព)

ក្រសួង.....(ខ្សែទន្សាយ)



(ក្រុមហ៊ុនសង្គមភាព ក្រុមហ៊ុនសង្គមភាព)


សម្រាប់.....(ខ្សែទន្សាយ)



(បេក្ខជន ក្រុមហ៊ុនសង្គមភាព)

សម្រាប់.....(ខ្សែទន្សាយ)





องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0-4497-6218

เขียนแบบ

(นายพิสิษฐ์ สงพรหมราช)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ

(นายทวีเดช มหรีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางณิศาภัทร ธนารศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

อนุมัติ

(นายอุเทน ปรินอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

CIVIL-65

วันที่

17 ธ.ค. 67

แบบเลขที่

ค.ร. 3/2567

แผ่นที่

3/6

ไม่ทราบขนาด not to scale

ผังบริเวณโครงการ

(นางสมหมาย ผู้ทรงเกียรติ)

นางสมหมาย.....(ลงชื่อ)

(นางอติพร วรรณวิเศษ)


นางอติพร.....(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ วัฒนชัย)

นายสุวิทย์.....(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ วัฒนชัย)

นายสุวิทย์.....(ลงชื่อ)







รายการประกอบแบบ

คำอธิบาย

- งานร้อยอณวัสดุบุหลังคา (Metal Sheet)
- งานร้อยอณฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ
- งานร้อยอณฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ

งานสถาปัตยกรรม

- งานบุหลังคาเหล็กตีลอน (Metal Sheet) ทน 0.30 มม.
- แผ่นฟลอยท์ความชื้น
- ครอบสันเหล็ก ทน 0.30 มม.
- ครอบข้างเหล็ก ทน 0.30 มม.
- งานติดตั้งโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นยิปซัมพร้อมฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีทับ
- งานติดตั้งโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นสเมิท์ทาบอร์ต ทน 6 มม. แบบมีรูระบายอากาศ ทาสีทับ
- งานติดตั้งฝ้าฉั้วโครงเคร่าเหล็กบุแผ่นไม้สำเร็จรูปขนาด 1/2 x8" ตีซ้อนเกล็ด ทาสีทับ
- งานไม่สอปซีเมนต์
- เชิงชายไม้สำเร็จรูปแบบ 2 in 1
- งานทาสี
- ติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้ง กระจกกรอบโบลูมิเนียม สีขาวขนาด 0.50 ม. x 1.50 ม. วงกบลูมิเนียม

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทร. 0 - 4497 - 6218	
เขียนแบบ  (นายอภิรักษ์ สงพงพวงพาท) หน.ช่างเขียนอาวุโส	ตรวจสอบ  (นายวิเศษ ฝั่งสีลา) หน.ช่างเขียน
อนุมัติ  (นางเฉลิมรัตน์ ฑนธศรีสมบัติ) ผู้อำนวยการกองคลัง ราชอาณาจักรการแทน ปัตติยะการบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่	อนุมัติ  (นายอุเทน ฝั่งสีลา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
CIVIL - 65	วันที่ 17 2567
แบบเลขที่ ๓๖๖/๒๕๖๗	แผ่นที่ 4/6
มาตราส่วน Not to scale	

(นางสมภาณี สุธรรมานนท์)

นางสม.....(ลงชื่อ)



(นางฉวีรัตน์ สุธรรมานนท์)

นางสม.....(ลงชื่อ)



(นายสุวิทย์ คุ้มทรัพย์)


นางสม.....(ลงชื่อ)



(นายสุวิทย์ คุ้มทรัพย์)

นางสม.....(ลงชื่อ)





สัญลักษณ์ไฟฟ้า

- ⊙ ส่วนที่เป็นปิดทางเดิน
- Ⓧ ตำแหน่งปลั๊กการตัด
- Ⓧ ตำแหน่งตู้โหมกขนาดต่อ
- ☐ โคมไฟหลอด 2x36 W
- ☐ โคมไฟหลอด 1x18 W
- Ⓧ โคมไฟหลอด 1x36 W
- Ⓧ โคมไฟหลอด 1x18 W
- โคมไฟดาวโคม
- ☐ โคมไฟหลอดชนิด LED
- ☐ ตู้โหมกขนาดต่อ 63 A

1. งานระบบไฟฟ้า สวิตช์ โคมไฟ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสริม (ดังในรูป)
- 1.1 โคมไฟหลอด 2x36W จำนวน 2 ชุด (อุปกรณ์เสริม)
 - 1.2 โคมไฟหลอด 2x 18 W จำนวน 4 ชุด (อุปกรณ์เสริม)
 - 1.3 โคมไฟหลอด 1x36W จำนวน 4 ชุด
 - 1.4 ตำแหน่งปลั๊กการตัด จำนวน 5 จุด (อุปกรณ์เสริม)

* หมายเหตุ *

เขียนแบบ
นายสมเกียรติ วัฒนารัตน์
นายวิชาญ วัฒนารัตน์
สถาปนิก ส่วนงาน 2 ชั้น อาคารใหญ่

(សមាមាត្រ ប្រតិបត្តិការ)

ឈ្មោះ.....(ឈ្មោះ)



(លេខ ២ បទប្បញ្ញត្តិ)

ឈ្មោះ.....(ឈ្មោះ)



(ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ)

ឈ្មោះ.....(ឈ្មោះ)




(បទប្បញ្ញត្តិ បទប្បញ្ញត្តិ)

ឈ្មោះ.....(ឈ្មោះ)






องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา	
แบบมาตรฐานเลขที่ พ.ด.บ. 03-101	
แบบ	
มาตรฐานข้อโครงการร่าง	
ขนาดรวม	ระบุใบแบบ
เขียนแบบ	บุคลากรผู้เขียนแบบ
วิศวกรประจำ	นางนงนุช เกียรติผล ธ.บ. 10075
เขียน	(นางนงนุช เกียรติผล) ผู้อำนวยการกองคลัง รัชภัทรพรการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนคลัง
อนุมัติ	นายอุเทน ศรีนोक นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมไใหญ่
เลขที่	จำนวน
6/16	1



แบบขยายข้อความป้าย

มาตราส่วน 1 : 10

- รายการประกอบแบบ
1. เสา พื้นป้ายคานหลัง ไม้ทาสีสีน้ำตาล
 2. พื้นป้ายคานหน้าทาสีสีน้ำตาล
 3. ตัวอักษรให้เขียนตามความเหมาะสม



รูปด้านข้าง

มาตราส่วน 1 : 20

(นางเบญจมาภรณ์ ขวัญเมือง)

นางเบญจมาภรณ์.....(ลงชื่อ)



(นายณัฐพล ขวัญเมือง)

นายณัฐพล.....(ลงชื่อ)



(นายณัฐพล ขวัญเมือง)

นายณัฐพล.....(ลงชื่อ)



(นายณัฐพล ขวัญเมือง)

นายณัฐพล.....(ลงชื่อ)



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๕๐๕,๖๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ปรับปรุงให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้นและพร้อมใช้งาน ได้แก่ เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าและทาสีใหม่ อาคารสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ขนาดกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอย ๑๖๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๒๔,๒๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานอาคาร.....


๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายทวีเดช วงศรีลา	ประธานกรรมการ
๒. นางสมบุญ ชุ่มกลาง	กรรมการ
๓. นายธนภูมิ หมั่นการ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)




(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุขสันต์ นวลสูงเนิน)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพัศวรรณ ต่อชีพ)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสมบูรณ์ ชุ่มกลาง)



ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

ประกอบการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ปรับปรุงให้มี สภาพที่ดียิ่งขึ้นและพร้อมใช้งาน ได้แก่ เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าและทาสีใหม่ อาคารสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ขนาดกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอย ๑๖๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลน อบต.เสมาใหญ่กำหนด งบประมาณ ๔๐๔,๖๐๐.- บาท

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ให้มีความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้างของงานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ปรับปรุงให้มี สภาพที่ดียิ่งขึ้นและพร้อมใช้งาน ได้แก่ เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าและทาสีใหม่ อาคารสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ขนาดกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอย ๑๖๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลน อบต.เสมาใหญ่กำหนด รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลน อบต.เสมาใหญ่กำหนด งบประมาณ ๔๐๔,๖๐๐.- บาท ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว

๕. พัสตุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสตุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๕.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสตุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสตุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุขสันต์ นวลสูงเนิน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทัศนวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสมบุรณ์ ชุ่มกลาง)

๕.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๖. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๗. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๙. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๐๔,๖๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-)

๑๐. งวดงานและการจ่ายเงิน

จำนวนงวดงาน ๑ งวด และการจ่ายเงินงวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น

๑๑. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๑. การกำหนดระยะเวลาประกันชำรุดบกพร่อง

ภายในกำหนด ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน

.....

ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานตามโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน

(นายพิสิษฐ์ สงพรหมราช)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุขสันต์ นवलสูงเนิน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสมบุรณ์ ชุ่มกลาง)

รายการประมาณการค่าปรับปรุง

โครงการปรับปรุง

อาคารสำนักงาน สองชั้น

ปริมาณ

ขนาดกว้าง 10.50 ม.ยาว 16.00 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอย 168.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (48p0224874/1715566) บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5

เจ้าของงาน

ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ประมาณการเมื่อ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประมาณการโดย

วันที่ มกราคม พ.ศ. 2567

นายพิสิษฐ์ สงพรมราช

แบบเลขที่ สบง.3 / 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ค่าวัสดุ									
1	งานรื้อถอนวัสดุผนังเหล็ก (Metal Sheet)	295.00	ตร.ม.	-	-	20.00	5,900.00	5,900.00	รื้อออก
2	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ	79.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,765.00	2,765.00	รื้อขนไป
3	งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมขาเรียบ	168.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,200.00	4,200.00	รื้อขนไป
4	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	40.00	ชุด	-	-	35.00	1,400.00	1,400.00	รื้อขนไป
งานสถาปัตยกรรม									
5	งานผนังเหล็กเคลือบสีทึบ (Metal Sheet) หนา 0.30 มม.	295.00	ตร.ม.	155.00	45,725.00	70.00	20,650.00	66,375.00	
6	- แผ่นฟลอยด์กันความร้อน	295.00	ตร.ม.	65.00	19,175.00	25.00	7,375.00	26,550.00	
7	- ครอบสันเหล็ก หนา 0.30 มม.	18.00	ม.	90.00	1,620.00	50.00	900.00	2,520.00	
8	- ครอบข้างเหล็ก หนา 0.30 มม.	32.00	ม.	90.00	2,880.00	50.00	1,600.00	4,480.00	
9	- สกรูเหล็ก	600.00	ตัว	5.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
10	- งานติดตั้งโครงเคร่าเหล็กชุบสีและบุแผ่นยิปซัมพร้อมฉนวนใยแก้ว	168.00	ตร.ม.	280.00	47,040.00	75.00	12,600.00	59,640.00	

(សម្របសម្រួល ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)

គណៈកម្មាធិការ.....(ខណ្ឌ)



(លេខ ០២ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)

គណៈកម្មាធិការ.....(ខណ្ឌ)



(ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)

លេខ.....(ខណ្ឌ)



(លេខ ០២ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)

លេខ.....(ខណ្ឌ)



11	- งานติดตั้งโครงเคาเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นสแตนเลสทาบออร์ต หน้า 6 มม. แบบมีรูระบายอากาศ ทาสีทับ	64.00	ตร.ม.	280.00	17,920.00	147.00	9,408.00	27,328.00
12	- งานติดตั้งฝ้าजूโครงเคาเหล็กบุแผ่นไม้ฝ้าजूรูป ขนาด 1/2 X 8" ตีซ้อนเกล็ด ทาสีทับ	30.00	ตร.ม.	300.00	9,000.00	94.00	2,820.00	11,820.00
13	- งานไม้มอบซีเมนต์	172.00	ม.	50.00	8,600.00	38.00	6,536.00	15,136.00
14	- เติงชายไม้ฝ้าजूรูปแบบ 2 in 1	72.00	ม.	70.00	5,040.00	45.00	3,240.00	8,280.00
15	- งานทาสี	618.00	ม.	35.00	21,630.00	30.00	18,540.00	40,170.00
16	- ติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้ง กระจกใสกรอบอลูมิเนียม สีขาวขนาด 0.50 ม. X 1.50 ม. วงกบอลูมิเนียมสีขาว	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00			3,000.00

งานไฟฟ้า

1	งานร้อยท่อนไฟ							
	- งานร้อยท่อนสายไฟบนเพดานฝ้าและอุปกรณ์ดวงโคม (ร้อยท่อน)	41.00	จุด			30.00	1,230.00	1,230.00
2	งานไฟฟ้าและสื่อสาร							
	2.1 งานตรวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์เต้าเสียบ							
	- โคมไฟฟาดาวไลน์	16.00	ชุด	150.00	2,400.00	115.00	1,840.00	4,240.00
	- ไฟซ์อ้อมฝ้ารูปอิน LED	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	135.00	135.00	2,635.00
	- โคมไฟเพดาน 2x 36 W	27.00	ชุด			150.00	4,050.00	4,050.00
	- โคมไฟเพดาน 2x 18 W	4.00	ชุด			135.00	540.00	540.00
	- โคมไฟเพดาน 1x 18 W	4.00	ชุด			135.00	540.00	540.00
	- โคมไฟฟ้านีออน 1x 36 W	4.00	ชุด			135.00	540.00	540.00
	- เต้ารับปลั๊กกราวด์	26.00	ชุด			90.00	2,340.00	2,340.00
	- พัดลมระบายอากาศ	3.00	ชุด			400.00	1,200.00	1,200.00
	2.3 งานเดินท่อร้อยสาย Upvc							
	- ท่อ Upvc 1/2"	25.00	เส้น	60.00	1,500.00	25.00	625.00	2,125.00
	- กำมปู 1/2"	150.00	ตัว	5.00	750.00			750.00

(จ.เกษมชาติ ผู้ทรงเกียรติ)

นาม..... (อ.จ.จ.)



(พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ทรงเกียรติ)

นาม..... (อ.จ.จ.)



(พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ทรงเกียรติ)

นาม..... (อ.จ.จ.)



(บ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ทรงเกียรติ)

นาม..... (อ.จ.จ.)




- ต่อตรง 1/2"	50.00	ตัว	5.00	250.00	250.00
- คอนเน็คเตอร์ 1/2"	150.00	ตัว	5.00	750.00	750.00
- ท่ออ่อนลูกลูก 1/2"	50.00	เมตร	12.00	600.00	600.00
- กิ่งงักสาย 10X12 "	3.00	อัน	180.00	540.00	540.00
- กิ่งงักสาย 4X4 "	10.00	อัน	40.00	400.00	400.00
- กิ่งงักสาย 2X4 "	30.00	อัน	30.00	900.00	900.00
- สายไฟฟ้า THW 1X 1.5 ตร.มม. (ฟ้า , น้ำตาล)	400.00	เมตร	6.23	2,492.00	2,000.00
- สายไฟฟ้า THW 1X 2.5 ตร.มม. (ขาว,ดำ,เขียว)	750.00	เมตร	9.23	6,922.50	5,250.00
- สายไฟฟ้า THW 25 ตร.มม.	10.00	เมตร	98.00	980.00	250.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน **สามแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์** **324,088.50**

ประมาณราคาเมื่อ มกราคม 2567

ผู้ประมาณราคา นายพิสิทธิ์ สงพรหมราช

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  ลงชื่อ.....ตรวจ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายพิสิทธิ์ สงพรหมราช)

(นายทวีเดช วงศรีลา)

(นางนลินภัทร์ ขนาศรีสมบัติ)

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

หมายเหตุ

๑. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา ปรึกษาได้ก่อน มกราคม 2567 ([http:// www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th))

๒. ค่าดำเนินการเชื่อมราคา และค่าเชื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.00 - 30.99 บาท ของกระทรวงการคลัง

๓. บัญชีค่าแรงและค่าเงินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566

๔. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง ณ วันที่สุดท้าย ที่ กค. 0433.2 / ง 499 ลง.28 สิงหาคม 2566

(นางอสมเบญจมาภรณ์ ชุ่มกลาง)

นางอสมเบญจมาภรณ์ ชุ่มกลาง (ลงชื่อ).....



(นายอศุภ วรรณวิเศษ)

นายอศุภ วรรณวิเศษ (ลงชื่อ).....




(นายณัฐกร นวลน้อย)

นายณัฐกร นวลน้อย (ลงชื่อ).....



(นายอรรถ ฤทธิชัย)

นายอรรถ ฤทธิชัย (ลงชื่อ).....



สรุปผลการประมาณการค่าปรับปรุง

แบบ ปร.๕

ประเภทงาน

เจ้าของงาน

ปริมาณ

สถานที่ก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ขนาดกว้าง ๑๐.๕๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอย ๑๖๘.๐๐ ตร.ม.

บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (๔๘๐๒๒๔๘๗๔/๑๓๑๕๕๖๖) บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕

ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายการที่

แบบเลขที่ สนง.๓ / ๒๕๖๗

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน

วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อ

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๒๔,๐๘๘.๕๐	๑.๓๐๙๑	๔๒๔,๒๖๔.๒๖	เงื่อนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
					เงินประกันผลงาน ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๒๔,๒๖๔.๒๖	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๔๒๔,๒๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร			สี่แสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายพิสิษฐ์ สงพรพรราช)

นายช่างโยธาอาวุโส

องค์การบริหารส่วนตำบลดูชาติ

ลงชื่อ.....
(นายทวีเดช วงศรีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดูชาติ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นางนลินภัทร์ ชนารศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(นางเอกมณีนุช ทรัพย์เกษม)

นางเอกมณีนุช ทรัพย์เกษม.....(ลงชื่อ)

(นางศศิธร วรรณรัตน์)

นางศศิธร วรรณรัตน์.....(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ คุ้มทรัพย์)

นายสุวิทย์ คุ้มทรัพย์.....(ลงชื่อ)



(นางศศิธร คุ้มทรัพย์)

นางศศิธร คุ้มทรัพย์.....(ลงชื่อ)

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง

อาคารสำนักงาน ชั้น 5

ปริมาณ

ขนาดกว้าง 10.50 ม.ยาว 16.00 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอย 168.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (48p0224874/1715566) บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ค่าวัสดุ									
1	งานร้อยอวนวัสดุหุ้มหลังคา (Metal Sheet)	295	ตร.ม.	-	-	48	14,160	14,160	สีเทา
2	งานร้อยอวนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ	79	ตร.ม.	-	-	48	3,792	3,792	สีเทา
3	งานร้อยอวนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ	164	ตร.ม.	-	-	48	8,064	8,064	สีเทา
4	งานร้อยอวนดวงโคมพร้อมสายไฟ	40	ชุด	-	-	48	1,920	1,920	สีเทา
งานสถาปัตยกรรม									
5	งานมุงหลังคาเหล็กที่รีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.30 มม.	295	ตร.ม.	155	45,725	90	26,550	72,275	
6	- แผ่นฟลอยกันความร้อน	295	ตร.ม.	65	19,175	30	8,950	28,025	
7	- ครอบสันเหล็ก หนา 0.30 มม.	18	ม.	90	1,620	70	1,260	2,880	
8	- ครอบข้างเหล็ก หนา 0.30 มม.	32	ม.	90	2,890	70	2,240	5,120	
9	- ฐานเหล็ก	600	ตัว	5	3,000	-	-	3,000	
10	- งานติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นยิปซัมพร้อมฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีทับ	164	ตร.ม.	280	47,040	90	15,120	62,160	
11	- งานติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มม. แบบมีรูระบายอากาศ ทาสีทับ	64	ตร.ม.	280	17,920	150	9,600	27,520	
12	- งานติดตั้งฝ้าโครงคร่าวเหล็กบุแผ่นไม้ฝ้าสำเร็จรูป ขนาด 1/2 X8" สีอ่อนเกล็ด ทาสีทับ	30	ตร.ม.	300	9,000	150	4,500	13,500	

นางสม (นางเบญจมาภรณ์) ผู้บริหารงาน
นางสม (ลงชื่อ).....

นางสม (นางอศุภาพร) ผู้อำนวยการ
นางสม (ลงชื่อ).....

นางสม (นางอศุภาพร) ผู้อำนวยการ
นางสม (ลงชื่อ).....

นางสม (นางอศุภาพร) ผู้อำนวยการ
นางสม (ลงชื่อ).....



13	- งานไม่มออบซีเมนต์	ม.	50	8,600	60	10,320	18,920
14	- เติงชายไม้ดำเรจรูปแบบ 2 in 1	ม.	70	5,040	90	5,760	10,800
15	- งานทาสี	ม.	35	21,630	100	61,800	83,430
งานไฟฟ้า							
งานร้อยถนนไฟ							
16	- งานร้อยถนนสายไฟบนเพดานผ้า และอุปกรณ์ดองโคม (ร้อยกอง)	จุด	-	-	80	3,280	3,280
งานไฟฟ้าและสื่อสาร							
2.1 งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่ำเสียบ							
17	- โคมไฟฟ้าดาวไลน์	จุด	150	2,400	150	2,400	4,800
18	- ไฟซ่อนฝ้ารีบบิ้น LED	จุด	2,500	2,500	145	145	2,645
19	- โคมไฟเพดาน 2x 36 W	จุด	-	-	170	4,590	4,590
20	- โคมไฟเพดาน 2x 18 W	จุด	-	-	147	588	588
21	- โคมไฟเพดาน 1x 9 W	จุด	-	-	147	588	588
22	- โคมไฟฟ้านิออน 1x 36 W	จุด	-	-	147	588	588
23	- เต้ารับปลั๊กกราวด์	จุด	-	-	115	2,990	2,990
24	- พัดลมระบายอากาศ	จุด	-	-	450	1,350	1,350
2.2 งานเดินท่อร้อยสาย Upvc							
25	- ท่อ Upvc 1/2"	เส้น	60	1,500	35	875	2,375
26	- กำมปู 1/2"	ตัว	5	750	-	-	750
27	- ต่อตรง 1/2"	ตัว	5	250	-	-	250
28	- คอนเน็คเตอร์ 1/2"	ตัว	5	750	-	-	750
29	- ท่ออ่อนลูกลูก 1/2"	เมตร	12	600	-	-	600
30	- กล่องพักสาย 10X12 "	อัน	180	540	-	-	540
31	- กล่องพักสาย 4X4 "	อัน	40	400	-	-	400

(เลขาบดีผู้ทรงคุณวุฒิ)

นาม.....(ลงชื่อ)



(ผอ.ศูนย์ฯ)

นาม.....(ลงชื่อ)




(อธิบดี)

นาม.....(ลงชื่อ)



(รองอธิบดี)

นาม.....(ลงชื่อ)



32	- ก่อสร้างตู้จ่าย 2X4 "	30	อื่น	30	900	-	-	900
33	- สายไฟฟ้า THW 1X 1.5 ตร.มม. (ฟ้า, น้ำตาล)	400	เมตร	6.23	2,492	4	3,200	5,692
34	- สายไฟฟ้า THW 1X 2.5 ตร.มม. (ขาว, ดำ, เหลือง)	750	เมตร	9.20	6,900	4	6,000	12,900
35	- สายไฟฟ้า THW 25 ตร.มม.	10	เมตร	94	980	35	350	1,330
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								403,472

ยอดอัตราค่าเพียง 403,000
 (เขียนตามหลักเกณฑ์)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
 (.....)

ตำแหน่ง.....
 หจก/บริษัท.....



ใบเสนอราคา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

๑. ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ นวลสูงเนิน อยู่บ้านเลขที่ ๑ ถนน ๗-12

ตำบล/แขวง ตานอด อำเภอ/เขต ดง จังหวัด นครราชสีมา

โทร 090-1135795 โดย ผู้ลงนามข้างท้ายนี้

ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารโดยตลอดและยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ในขณะเสนอราคาครั้งนี้

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ส่วนตำบลเสมาใหญ่ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูป รายการละเอียด ประมาณการราคาตามดังกล่าวที่ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงรายการวัสดุ ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 103,000 บาท (- สิบสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันเสนอราคาและองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลว่าได้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานตามเอกสารเสนอราคา โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 90 วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างกับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลก่อน หรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละห้า (๕ %) ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เงินสด 20,150 บาท (- สิบพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน มาพร้อมกันนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ) สุวัฒน์ นวลสูงเนิน
(นายสุวัฒน์ นวลสูงเนิน)

ตำแหน่ง.....ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุขสันต์ นวลสูงเนิน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสมบุรณ์ ชุ่มกลาง)

ค่า k

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ปรับปรุงให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้นและพร้อมใช้งาน ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 16 เมตร
หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอย 168 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม
ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หยอดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หยอดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อ
ดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของ
ประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ
เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้
พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงาน
ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะ
ต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง
เรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของ
งวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข
ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณา
วินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง
ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี


K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวก
เพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน


ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

งานอาคาร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)


(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสุขสันต์ นवलสูงเนิน)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสมบุรณ์ ชุ่มกลาง)

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ACt	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GI Pt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GI Po	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Pet	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ลงชื่อ

ตรวจ

นายวิทเดช วงศ์ริลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

เห็นชอบ

นางนลินศรี ชนาธรศรีสมบัติ

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ลงชื่อ

อนุมัติ

นายอุเทน ศรีนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุขสันต์ นवलสูงเนิน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสมบุรณ์ ชุ่มกลาง)


กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้น บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (48p0224874/1715566) บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	รวม/วัน	รวม	21	
2	งานสถาปัตยกรรม	รวม/วัน	รวม	60	
3	งานไฟฟ้าและสื่อสาร	รวม/วัน	รวม	9	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

90

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ


(นายพิสิษฐ์ สงพรหมราช)

นายช่างโยธาอาวุโส

องค์การบริหารส่วนตำบลคูมาต

(นางสมชาย หงษ์ทอง)

นางสมชาย..... (ลงชื่อ)



(นายสมชาย หงษ์ทอง)

นายสมชาย..... (ลงชื่อ)



(นายสมชาย หงษ์ทอง)

นายสมชาย..... (ลงชื่อ)



(นายสมชาย หงษ์ทอง)

นายสมชาย..... (ลงชื่อ)



ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ขอบเขตงาน เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าและทาสีใหม่ ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอย 168 ตารางเมตร
งบประมาณ 403,000 บาท (สี่แสนสามพันบาทถ้วน)
ที่มาของงบประมาณ ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระยะเวลาคำประกันสัญญา 1 ปี

(เริ่มต้น วันที่ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน)
สิ้นสุด วันที่.....

ดำเนินการจากเงินภาษีของท่าน
“โปรดช่วยกันรักษา”

หากพบความชำรุดบกพร่องโปรดแจ้ง โทร 044976218

หมายเหตุ

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก ขนาดและรายละเอียดตามแบบกำหนด
- ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสมและสามารถเห็นได้ชัดเจน อักษรเขียนมีความคงทนถาวรไม่หลุดร่วงง่าย ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งป้าย ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลักษณะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ความสวยงาม และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุขสันต์ นวลสูงเนิน)

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินโครงการ

ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โทร 044976218

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ปริมาณงาน เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าและทาสีใหม่ ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอย 168 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)
วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 404,600 บาท (สี่แสนสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
ราคากลางค่าก่อสร้าง 424,200 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา 403,000 บาท (สี่แสนสามพันบาทถ้วน)
ผู้รับจ้าง นายสุขสันต์ นवलสูงเนิน ที่อยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โทร 0901135795
สัญญาเลขที่ ส 05/2567 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
วันเริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 1. นายทวีเดช วงศรีลา | ประธานกรรมการ | โทร 0645962469 |
| 2. นายสายันต์ พันธุ์วัง | กรรมการ | โทร 0973347836 |
| 3. นายสมบัติ คำสี้อชา | กรรมการ | โทร 0953643714 |

ผู้ควบคุมงาน

นายพิสิษฐ์ สงพรหมราช นายช่างโยธาอาวุโส โทร 0817252212

ขออภัยในความไม่สะดวก

หมายเหตุ

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้ไม้อัดหรือป้ายไวนิลขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร มีเสา
- ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสมและสามารถเห็นได้ชัดเจน ใช้พื้นป้ายสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว อักษรเขียนหรืออักษรสติ๊กเกอร์ไวนิลมาติดตั้งทับโครงป้ายก็ได้ ขอความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งป้าย ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ความปลอดภัย ความสวยงามแก่ผู้ใช้ประโยชน์

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุขสันต์ นवलสูงเนิน)





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 3004 00308 22 5
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สุขสันต์ นวลสูงเนิน

Name Mr. Suksan

Last name Nualsungnoen

เกิดวันที่ 28 มี.ค. 2512

Date of Birth 28 Mar. 1969

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ หมู่ที่ 12 ต.คูซาด อ.คง

จ.นครราชสีมา

26 ส.ค. 2565

วันออกบัตร

26 Aug. 2022

Date of Issue

(นายณวัฒน์ จงจิระ)

เจ้าพนักงานออกบัตร

27 มี.ค. 2574

วันบัตรหมดอายุ

27 Mar. 2031

Date of Expiry



3004-03-08260936

ศึกษาทุกตัว

สุขสันต์ นวลสูงเนิน

BORA-10.7-04-2564



ประเทศไทย
 THAILAND

JC3-1580924-30

ตัวอย่างตารางรายงานจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสองชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุใน ประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
คำรื้อถอน						
1	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (Metal Sheet)	ตร.ม.				
2	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ	ตร.ม.				
3	งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ	ตร.ม.				
4	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	ชุด				
งานสถาปัตยกรรม						
5	งานผนังหลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.30 มม.	ตร.ม.				
6	แผ่นพรอยกันความร้อน	ตร.ม.				
7	ครอบสันเหล็ก หนา 0.30 มม.	ม.				
8	ครอบข้างเหล็ก หนา 0.30 มม.	ม.				
9	สกรูเหล็ก	ตัว				
10	งานติดตั้งโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีและบุ แผ่นยิปซัมพร้อมฉนวนรอยต่อเรียบ ทาสีทับ	ตร.ม.				
11	งานติดตั้งโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีและบุ แผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มม. แบบมีรูระบาย อากาศ ทาสีทับ	ตร.ม.				
12	งานติดตั้งฝ้าจั่วโครงเคร่าเหล็กบุแผ่นไม้ฝา สำเร็จรูป ขนาด 1/2X8'' ติซ็อนเกล็ด ทาสี ทับ	ตร.ม.				
13	งานไม้มอบซีเมนต์	ม.				
14	เชิงชายไม้สำเร็จรูปแบบ 2 in 1	ม.				
15	งานทาสี	ม.				
งานไฟฟ้า						
16	งานรื้อถอนสายไฟบนเพดานฝ้าและอุปกรณ์ ดวงโคม (รื้อกอง)	จุด				
งานไฟฟ้าและสื่อสาร						
2.1 งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์เต้าเสียบ						
17	โคมไฟฟ้าดาวไลน์	ชุด				

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุขสันต์ นวลสูงเนิน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสมบุรณ์ ชุ่มกลาง)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุใน ประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
18	ไฟซ่อนฝ้ารีบบิ้น LED		ชุด			
19	โคมไฟเพดาน 2x36w		ชุด			
20	โคมไฟเพดาน 2x18w		ชุด			
21	โคมไฟเพดาน 1x9w		ชุด			
22	โคมไฟฟ้านีออน 1x36w		ชุด			
23	ตัวรับปลั๊กกราวด์		ชุด			
24	พัดลมระบายอากาศ		ชุด			
2.2 งานเดินท่อร้อยสาย Upvc						
25	ท่อ Upvc ½ นิ้ว		เส้น			
26	ก้ามปู ½ นิ้ว		ตัว			
27	ต่อตรง ½ นิ้ว		ตัว			
28	คอนเน็คเตอร์ ½ นิ้ว		ตัว			
29	ท่ออ่อนลูกฟูก ½ นิ้ว		เมตร			
30	กล่องพักสาย 10x12		อัน			
31	กล่องพักสาย 4x4		อัน			
32	กล่องพักสาย 2x4 นิ้ว		อัน			
33	สายไฟฟ้าTHW 1x1.5ตร.มม.(ฟ้า น้ำตาล)		เมตร			
34	สายไฟฟ้าTHW 1x2.5ตร.มม.(ขาว ดำ เขียว)		เมตร			
35	สายไฟฟ้าTHW 25 ตร.มม.		เมตร			
รวม						
อัตรา (ร้อยละ)						

(ลงชื่อ).....

()

ตำแหน่งส่วนจำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุขสันต์ นवलสูงเนิน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสมบุรณ์ ชุ่มกลาง)