



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ส ๑๐/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ตำบล/แขวง เสมาใหญ่ อำเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ โดย นายอุเทน ศรีนอก ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้านหนองหัวน้อย เลขที่ ๘๗ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง คูซาด อำเภอ/เขต คง จังหวัด นครราชสีมา โดยนายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๒๑๒๕๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีก ฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รหัสทางหลวง นม.ถ. ๒๙๒ - ๐๑ สายบ้านโนนตัว - แยกบ้านดอนบก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย ถึง หน้าวัดบ้านโนนตัว ตำบล/แขวง เสมาใหญ่ อำเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา

ขอบเขตงานจ้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๕๐ ตารางเมตรตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้เิน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ สูตรค่า K จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ตารางกำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ รายการละเอียด จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ แบบรูป จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ เอกสารผู้รับจ้าง จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๙ ผนวก ๙ แบบตัวอย่างแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าที่จะใช้งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้าง ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ธนาकरกสิกรไทย สาขาบัวใหญ่ เลขที่ ๑๐๐๐๖๘๑๙๓๐๗๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๓,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ

จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๔๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖๑,๒๖๑.๖๘ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนดิว (รหัสทางหลวง นม.ถ. ๒๙๒ - ๐๑ สายบ้านโนนดิว - แยกบ้านดอนบก) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ที่แล้วเสร็จภายใน ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ

ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ

สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๔๖๕.๐๐ - บาท (สองพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด

ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับยบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างโยธา

๒๒.๒ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด ระยะเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้

ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

งานคำนวณคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/l_0 + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอด)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
**ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง**
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทัศนวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๓๙๒๒๒๐๐๑

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๕๒๒๐๑๘๔๗๓

หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00005/67

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อ หจก. โฆคอุดมก่อสร้าง

87 หมู่ 5 ตำบลคูขาด อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้แงน้อย หมู่ที่ 5 ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้แงน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รหัสทางหลวง นม.ถ. 292-01 สายบ้านโนนตัว - แยกบ้านดอนบก) เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บัวใหญ่ เลขที่ 100068193073 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567	2208010101.001	123,250.00	สัญญาเลขที่ ส 10/2567 (CNTR-00078/67)
รวมเงิน			123,250.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				

ลงชื่อ

ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน





ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100068193073

วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 207 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวนิศานันท์ โนมขุนทด และ นางสาวอรพิน พลกล้า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ 5 ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้จ้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนด้วง (รหัสทางหลวง นม.ถ. 292 - 01 สายบ้านโนนด้วง - แยกบ้านดอนบก) กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ส 10/2567 ลงวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 123,250.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 123,250.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวนิศานันท์ โนมขุนทด)

อรพิน พลกล้า

(นางสาวอรพิน พลกล้า)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสรินทร นาราษฎร์)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นายวีรวัฒน์ เมืองวงศ์)

พยาน

การขอคืนเงินค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้อาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-34031838-1-1 : -

EFF_C_1_PLUS

2634916

K-Contact Center 02-8388888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000215

รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์

36926705212399827763

เลือกยื่นตราสาร

ตราสารอิเล็กทรอนิกส์

ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 3 0 3 5 4 7 0 0 3 6 9 2

สาขาที่ 00000

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ ทางหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ในฐานะ ผู้ว่าจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 9 9 4 0 0 0 2 9 4 8 0 8

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนตำบล เสมอใหญ่

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ส 10/2567

ลงวันที่ 21/05/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 22/05/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 18/09/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2,303,738.32

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ ๕

จำนวนงวดงาน 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 123,250.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 2,304.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 2,304.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 67119418283

วันที่ชำระเงิน 21/05/2567

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)



Digitally Signed

By the Revenue Department (EPA)

Date : 2024-05-21 14:52:00



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ:	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษี:	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	0-3035-47003-69-2

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	21/05/2567
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ:	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ

P090017679614

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

67119418283

จำนวนเงิน (บาท)

*****2,304.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองพันสามร้อยสี่บาทถ้วน)

2,304.00

จ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2024-05-21 14:29:12

ผู้รับเงิน

นางสุณีย์ เต่ารัง

(นางทีสุณีย์ เต่ารัง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้งถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว(รหัสทางหลวง นม.ถ.292-01 สายโนนตัว-แยกบ้านดอนบก)

ปริมาณ

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,210.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,050 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้งถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รหัสทางหลวง นม.ถ.292-01 สายโนนตัว-แยกบ้านดอนบก)

ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	6,050.00	ตร.ม.		0.00	0.50	3,025.00	3,025.00	
2	งานรองพื้นทาง								
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	302.50	ลบ.ม.	100.00	30,250.00		0.00	30,250.00	
3	งานผิวทาง								
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	6,050.00	ตร.ม.	225.00	1,361,250.00		0.00	1,361,250.00	
	หน้า 0.15 ซม.เสริมเหล็ก WIRE MASH								
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	580.00	ม.	60.00	34,800.00		0.00	34,800.00	
	(CONTRACTION JOINT) (RB 15 มม.)							0.00	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	81.50	ม.	50.00	9,075.00		0.00	9,075.00	
	(EXPANSION JOINT) (RB 19 มม.)								
	- รอยต่อตามยาว(ถนนกว้าง 5 ม.)	60.00	ม.	48.00	2,880.00		0.00	2,880.00	
	(LONGITUDINAL JOINT) (DB 16 มม.)								
4	งานหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.								
	หินคลุก	181.50	ลบ.ม.	400.00	72,600.00		0.00	72,600.00	
5	งานท่อ								
	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น3 ท่อขนาด 0.40x1.00 ม.	25.00	ท่อน	300.00	7,500.00		0.00	7,500.00	
	งานตีเส้นจราจร								
	ตีเส้นจราจร	282.00	ตร.ม.	173.00	48,786.00		0.00	48,786.00	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			1,570,166.00	บาท	
				ค่าดำเนินการและกำไร			785,083.00	บาท	
				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม			109,911.62	บาท	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			2,465,160.62	บาท	
				ขอเสนอราคาเพียง			2,465,000.00	บาท	
				ตัวอักษร			(สองล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอราคา

ทจก.โขคอคุมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมาชัย)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง หมู่บ้าน หนองหัวน้อย เลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๕ ตำบล คูขาดอำเภอ คงจังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๖๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๗๙๐๐๐๑๔ โดย นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ E ๕/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ่มน้อย หมู่ที่ ๕ ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ่มน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รหัสทางหลวง นม.ถ. ๒๙๒ - ๐๑ สายบ้านโนนตัว - แยกบ้านดอนบก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๕,๐๐๐.๐๐บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนตำบล อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบล ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนตำบล อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

พยาน

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔:๐๙:๐๕ น.

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)


ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๗๐๓๙๒๒๒๐๐๑

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๔๑๖๐๐๓๐๐๙๕

รหัสอ้างอิง OTP LazG

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๐๓๕๔๗๐๐๓๖๙๒

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรตาศักดิ์)

ค่า k

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ 5
ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้จ้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนด้วน (รหัสทางหลวง นม.ถ.292-01
สายบ้านโนนด้วน-แยกบ้านดอนบก) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1.210 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่า
งานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่ง
จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้าง
โดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบเช่น ในประกาศ
ประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของ
งานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มิ้งงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละ
ประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายใน
กำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่า
งานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืน
จากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

3. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญา
แบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณ
เป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง
ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี



K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวก
เพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้


งานทาง

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)


..........ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ให้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Pet = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ลงชื่อ



ตรวจ

นายทวีเดช วงศรีสร

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



เห็นชอบ

นางนลินภัทร์ ชนาอรรศรีสมบัติ

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ลงชื่อ



อนุมัติ

นายอุเทน ศรีนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

**ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง**

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว
(รหัสทางหลวง น.ม.ถ. 292-01 สายบ้านโนนตัว - แยกบ้านดอนบก)

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ท่า	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	5	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	5	
3	ส่งตัวอย่างวัสดุเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	15	
4	งานปรับแก้ผิวพื้นที่	11,000 ตร.ม./วัน	6,050 ตร.ม.	5	
5	ทรายรองพื้น	600 ลบ.ม./วัน	302.5 ลบ.ม.	3	
6	วางเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	3	
7	ติดตั้งแบบเหล็ก	100 ตร.ม./วัน	20.70 ตร.ม.	9	
8	หล่อคอนกรีต	700 ตร.ม./วัน	6,050 ตร.ม.	9	
9	ปล่อยคอนกรีตเซฟตัว	รวม/วัน	รวม	2	
10	รื้อแม่แบบ	รวม/วัน	รวม	5	
11	บ่มคอนกรีต	รวม/วัน	รวม	28	
12	ตัดต่อคอนกรีตพร้อมทยอยวาง	300 ม./วัน	580 ม.	3	
13	ลงไหล่ทาง	300 ลบ.ม./วัน	181.5 ลบ.ม.	3	
14	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	5	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
15	รอฟลททดสอบวัสดุ	รวม/วัน	รวม	20	
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ				120	




(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายทวีเดช วงศ์ริลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ได้แก่) นายสมชาย ใจดี

นางสม.....(ลงชื่อ)



(นาง) นายสมชาย ใจดี

นางสม.....(ลงชื่อ)



(นาย) นายสมชาย ใจดี

นางสม.....(ลงชื่อ)

นางสมชาย ใจดี
นางสมชาย ใจดี



(นาย) นายสมชาย ใจดี

นางสม.....(ลงชื่อ)

นางสมชาย ใจดี

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รหัสทางหลวง นม.ถ. 292 - 01 สายบ้านโนนตัว - แยกบ้านดอนบก)

ขอบเขตงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,050 ตารางเมตร

งบประมาณ 2,465,000 .-บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ที่มาของงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระยะเวลาคำประกันสัญญา 2 ปี
(เริ่มต้น วันที่ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน)
สิ้นสุด วันที่.....

ดำเนินการจากเงินภาษีของท่าน “โปรดช่วยกันรักษา”

หากพบความชำรุดบกพร่องโปรดแจ้ง โทร 044976218

หมายเหตุ

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก ขนาดและรายละเอียดตามแบบกำหนด
- ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสมและสามารถเห็นได้ชัดเจน อักษรเขียนมีความคงทนถาวรไม่หลุดร่วงง่าย ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งป้าย ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลักษณะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ความสวยงาม และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมนานอก)

ผู้รับจ้าง



ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินโครงการ

ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โทร 044976218

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียน บ้านหนองแจ้งน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนดัว (รหัสทางหลวง นม.ถ. 292 - 01 สายบ้านโนนดัว - แยกบ้านดอนบก)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,050 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)

วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 4,187,500.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางค่าก่อสร้าง 4,274,742.08.- บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทแปดสตางค์)

วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา 2,465,000.- บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ที่อยู่เลขที่ 87 หมู่บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลสุชาติ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โทร 0817900014

สัญญาเลขที่ ส 10/2567 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
วันเริ่มสัญญา 22 พฤษภาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 18 กันยายน 2567

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายทวีเดช วงศรีลา	ประธานกรรมการ	โทร 0645962469
2. นายสมบัติ คำสีอา	กรรมการ	โทร 0953643714
3. นายสายันต์ พันธุ์วัง	กรรมการ	โทร 0973347836
4. นายเชียม จำปาทอง	กรรมการ	โทร 0801982587
5. นายสมชาย กุลนอก	กรรมการ	โทร 0810629048

ผู้ควบคุมงาน

นายพิสิษฐ์ สงพรหมราช นายช่างโยธาอาวุโส โทร 0817252212

ขอภัยในความไม่สะดวก

หมายเหตุ

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้ไม้อัดหรือป้ายไวนิลขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร มีเสา
- ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสมและสามารถเห็นได้ชัดเจน ใช้พื้นป้ายสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว อักษรเขียนหรืออักษรสติ๊กเกอร์ไวนิลมาติดตั้งทับโครงป้ายก็ได้ ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งป้าย ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ความปลอดภัย ความสวยงามแก่ผู้ใช้ประโยชน์

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมนอก)





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เรื่อง เพยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ ๕ ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้จ้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รหัสทางหลวง นม.ถ. ๒๙๒ - ๐๑ สายบ้านโนนตัว - แยกบ้านดอนบก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ ๕ ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้จ้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รหัสทางหลวง นม.ถ. ๒๙๒ - ๐๑ สายบ้านโนนตัว - แยกบ้านดอนบก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตงานจ้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๕๐ ตารางเมตร ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๗๔,๗๔๒.๐๘ บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทแปดสตางค์)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นายสุพริตต์ดี พรหมานอก)

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัศวรรณ ต่อชีพ)

พยาน

ต่อชีพ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

พยาน

บรรดาศักดิ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ ๕
ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้จ้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รหัสทางหลวง นม.ถ. ๒๙๒ - ๐๑ สายบ้านโนนตัว

2. - แยกบ้านคอนบก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,187,500.00 บาท
- แยกบ้านคอนบก)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ ๕ ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้จ้อย
ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รหัสทางหลวง นม.ถ. ๒๙๒ - ๐๑ สายบ้านโนนตัว - แยกบ้านคอนบก)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **- 5 เม.ย. 2567** เป็นเงิน 4,274,742.08 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- 7.1 ชนภูมิ หมั่นการ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
- 7.2 จักรกฤษ เลาไสย กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- 7.3 ทวีเดช วงศรีลา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

ชนภูมิ หมั่นการ

05 เมษายน 2567 10:22:18

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสาโรชศักดิ์ พรหมธรรม)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจงน้อย หมู่ที่ ๕ ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจงน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รัฐสภาพทาง น.ม.ถ. ๒๕๒ - ๐๑ สายบ้านโนนตัว -

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจงน้อย หมู่ที่ ๕ ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจงน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รัฐสภาพทาง น.ม.ถ. ๒๕๒ - ๐๑	
รายละเอียด	สายบ้านโนนตัว - แยกบ้านดอนบก) ควบคุมราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจงน้อย หมู่ที่ ๕	
สถานที่	จากหน้าวัดบ้านโนนตัว โรงเรียนบ้านหนองแจงน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รัฐสภาพทาง น.ม.ถ. ๒๕๒ - ๐๑ สายบ้านโนนตัว - แยกบ้านดอนบก)	
ตอน	โรงเรียนบ้านหนองแจงน้อย	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครราชสีมา	เขตฝนตก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%
	ราคาจำหน่าย	บาท/ลิตร
	30.21	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ทรายหยาบทรายหยาบ	ลบ.ม.	470.00	46.00	101.03	0.00	0.00	571.03	ก.พ. 2567	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกบรรจุ 50 กก./ถุงตราช้าง	ตัน	2,635.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.51	ก.พ. 2567	
3	หินย่อยนิ้ว	ลบ.ม.	403.00	182.00	397.23	0.00	0.00	800.23	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
4	เอ็มแท็คซีเมนต์สาขาบัวใหญ่	ตร.ม.	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
5	เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.40 (มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,728.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20,728.95	ก.พ. 2567	

ธัญภูมิ หน้มนการ

05 เมษายน 2567 10:25:45

(นางสาวศศิธร) (นางสาวศศิธร)

นางสาวศศิธร (นางสาวศศิธร)




(นางสาวศศิธร) (นางสาวศศิธร)


นางสาวศศิธร (นางสาวศศิธร)



(นางสาวศศิธร) (นางสาวศศิธร)
นางสาวศศิธร (นางสาวศศิธร)



(นางสาวศศิธร) (นางสาวศศิธร)
นางสาวศศิธร (นางสาวศศิธร)



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจงน้อย หมู่ที่ ๕ ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจงน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รหัสทางหลวง น.ม.ถ. ๒๕๒ - ๐๑ สายบ้านโนนตัว -

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ


งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจงน้อย หมู่ที่ ๕ ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจงน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รหัสทางหลวง น.ม.ถ. ๒๕๒ - ๐๑	
สาย	สายบ้านโนนตัว - แยกบ้านดอนบก) ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจงน้อย หมู่ที่ ๕	
ตอน	จากหน้าวัดบ้านโนนตัว โรงเรียนบ้านหนองแจงน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รหัสทางหลวง น.ม.ถ. ๒๕๒ - ๐๑ สายบ้านโนนตัว - แยกบ้านดอนบก)	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครราชสีมา	เขตฝนตก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%
	ราคาไม้เนื้อใส	30.21 บาท/ลิตร
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเงิน (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ทรายทรายหยาบ	ลบ.ม.	180.00	62.00	135.86	0.00	0.00	315.86	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ

(ได้บ่มผู้ดูแลระบบ ผู้บริหารและบุคลากร)

นางสาว..... (อ.อ.อ.อ.)



(มีผู้ดูแลระบบ)

นางสาว..... (อ.อ.อ.อ.)



(บ.อ.บ.บ.บ. บ.บ.บ.บ.บ.บ.)

นางสาว..... (อ.อ.อ.อ.)

นางสาว..... (อ.อ.อ.อ.)



(บ.อ.บ.บ.บ. บ.บ.บ.บ.บ.บ.)

นางสาว..... (อ.อ.อ.อ.)

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจงน้อย หมู่ที่ ๕ ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจงน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนดี (รหัสทางหลวง น.ม.ถ. - ๐๑ สายบ้านโนนดี)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แผนกบ้านดอนบก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับเกลียแต่งเรียบ 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 1.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานรองพื้นทาง 2.2 งานผิวทาง 2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	6,050.000	1.73	10,466.50	1.3642	2.36	14,278.39

ธนภูมิ หมั่นการ

05 เมษายน 2567 10:22:55

(ได้เบ็ดเตล็ดครบ) งบประมาณปี ๒๕๖๕ (งบปี ๒๕๖๕)

นางอม (ลงชื่อ).....




(หนังสือ) งบประมาณปี ๒๕๖๕

นางอม (ลงชื่อ).....

๑๕/๑๑/๒๕๖๕

นางสุพริศรีศรีประเสริฐ (ลงชื่อ).....
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ผู้ว่าจ้าง
ศูนย์ฯ



นางอ้อ (ลงชื่อ).....
ผู้ว่าจ้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รหัสทางหลวง น.ม.ถ. ๒๕๒ - ๐๑ สายบ้านโนนตัว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แยกบ้านดอนบก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่


ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
2	2.2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	302.500	476.65	144,186.62	1.3642	650.24	196,699.38
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	6,050.000	442.12	2,674,826.00	1.3642	603.14	3,648,997.62
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	เมตร	484.000	68.15	32,984.60	1.3642	92.97	44,997.59
5	2.2.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB 15 มม.)	เมตร	1,210.000	58.37	70,627.70	1.3642	79.62	96,350.30
6	3. งานหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร	ลบ.ม.	181.500	656.62	119,176.53	1.3642	895.76	162,580.62
	4. งานท่อ คสล.							

ธนภูมิ หมั่นกา

05 เมษายน 2567 10:22:55

(ได้แก่ศาสตราจารย์ ดร. วิมลวรรณ)

นางสาว..... (ชื่อ)



(นางสาว ศิริวรรณ)

นางสาว..... (ชื่อ)



(นางสาว ศิริวรรณ)

นางสาว..... (ชื่อ)

นางสาว ศิริวรรณ
นางสาว ศิริวรรณ



(นางสาว ศิริวรรณ)

นางสาว..... (ชื่อ)

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกันตราค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รหัสทางหลวง น.ม.ถ. ๒๙๒ - ๐๑ สายบ้านโนนตัว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แยกบ้านคอนกรีต, คุยวิจัยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding), องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4.1 ท่อ คลม.อก.ชั้น 3 ท่อขนาด 0.40x1.00 เมตร	ท่อน	25.000	429.91	10,747.75	1.3642	586.48	14,662.08
8	4.2 งานตีเส้นจราจร 4.2.1 ตีเส้นจราจร	ตร.ม.	282.000	250.00	70,500.00	1.3642	341.05	96,176.10
รวมราคากลาง								4,274,742.08

ชนภูมิ หน้กนการ

05 เมษายน 2567 10:22:55

(ผู้ประสานงาน วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ)

นางสาว..... (รอง)



(ผู้จัดการ วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ)

นางสาว..... (รอง)



(ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ)

นางสาว..... (รอง)

นางสาว..... (ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ)



(ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ)

นางสาว..... (รอง)

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนตัว (รหัสทางหลวง น.ถ. ๒๙๒ - ๐๑ สายบ้านโนนตัว - แยกบ้านดอนบก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



(จักรกฤษ เสือสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ธนภูมิ หน้่นการ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ทวีเดช วงศ์ธีรธา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนภูมิ หน้่นการ

05 เมษายน 2567

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพัชรวรรณ ต่อชีพ)
ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....รับจ้าง
นางสาวพัชรวรรณ ต่อชีพ
ผู้จัดทำ





(ลงชื่อ).....นายเอกเทศ
ผู้ว่าจ้าง
นายเอกเทศ
ผู้ว่าจ้าง
โรงเรียนอัสสัมชัญ
อัสสัมชัญวิทยาลัย
อัสสัมชัญวิทยาลัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย
ถึง หน้าวัดบ้านโนนเดื่อ
ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,050 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทร. 0 - 4497 - 6218	
เขียนโดย  (นายอภิรักษ์ สังฆพจนภท) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ  (นายทวีสุข จงศิริลา) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ  (นางเฉลิมศรี ชบาธรรมสมบัติ) ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่	อนุมัติ  (นายอุเทน ศรีนอก) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
วันที่ 10 ธ. ๖๖	หน้า 1/5
CIVIL - 65	แบบร่าง ๑๐๘/๒๑๖
มาตรา ๓๓ not to scale	

หมายเหตุ. ผู้รับจ้างต้องให้พัสดุประเภทวัสดุ หรือ วัสดุเศษที่เหลือใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่เหลือใช้ในประเทศ. โดยต้องยื่นใบเสนอราคาพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(ตำแหน่งที่) (นางสาวศศิธร)


นางสาวศศิธร (นางสาวศศิธร)

(ตำแหน่งที่) (นางสาวศศิธร)

นางสาวศศิธร (นางสาวศศิธร)


(ตำแหน่งที่) (นางสาวศศิธร)


นางสาวศศิธร (นางสาวศศิธร)



(ตำแหน่งที่) (นางสาวศศิธร)

นางสาวศศิธร (นางสาวศศิธร)





บริเวณสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5

แผนที่ส่งขบตำบลเสมาใหญ่


<p>องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่ อ.วิเศษ จ.นครราชสีมา โทร. 0 - 4497 - 6218</p>	<p>ชื่อแบบ (นายพิเชษฐ์ สงพวงพร) นายช่างโยธาอาวุโส</p>	<p>ตรวจสอบ (นายวิเศษ วงศ์วิลา) ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>เห็นชอบ (นางนงนิตย์ ชนาทรศรีสมบัติ) ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่</p>
<p>CIVIL - 65</p>	<p>วันที่ 15 มิ.ย. 67</p>	<p>แบบแผนที่ ๒๐๖ / ๒๖๕</p>	<p>แผ่นที่ 2/5</p>
<p>มาตราส่วน not to scale</p>			

นางอม (ลงชื่อ)
(เขตเทศบาลตำบล)
นายก อบต.บ้านทรายทอง

นางอม (ลงชื่อ)
(พ.ช.เขต อบต.บ้านทรายทอง)
นางอม




นางอม (ลงชื่อ)
นางอม
นางอม

นางอม (ลงชื่อ)
(เขตเทศบาลตำบล)
นายก อบต.บ้านทรายทอง
นางอม



ผังบริเวณโครงการ



องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาใหญ่ 142 หมู่ที่ 5 ต.เสนาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4497-6218	
เขียนแบบ  (นายพิสิษฐ์ สพรหมราช) นางช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ  (นายทวิเดช วงศ์วิลา) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ (นางณิสนิษฐ์ ชนกรศรีสมบัติ) ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสนาใหญ่	อนุมัติ  (นายอุทิศ ศรีนอก) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนาใหญ่
CIVIL-65	วันที่ 15 มี.ค. 67
แบบอยู่ที่ ๒๐๒๕๖๔	แผ่นที่ ๑/๕
มาตราส่วน not to scale	

(นางสาวศิริภรณ์ บรรดาศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน



(นางสาวพัชรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน

Pichan

(นายศุภวิชิต คุ้มทรัพย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ทำในส่วนงานก่อสร้าง
ใช้ชื่อของนายศุภทรัพย์

(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง





องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
ทบ.ม.ม. 01-202

ขนาดฐาน ถนน ค.ส.ล. ทบ.ท. 0.15 ม.
ขนาดกว้างถนน 4.00 ม. ไม่เกิน 6.00 ม.

นายวิชาญ
นายวิชาญ ชื่นชูชีพ


นายวิชาญ ชื่นชูชีพ

นางณิชนันท์ ขันสารศรีสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการผู้อำนวยการ
ติดต่อราชการส่วนผู้


นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนาใหญ่

หน้า 1 จาก 1


A/B



แบบขยาย
EXPANSION JOINT ทูกระยะไม่เกิน 100 เมตร
1 : 25




แบบขยาย
CONSTRUCTION JOINT และ
CONSTRUCTION JOINT ทูกระยะ 10 เมตร
1 : 25



แบบขยาย
LONGITUDINAL JOINT
1 : 25


รายการประกอบแบบ

1. ส่วนปูนคอนกรีต (SLUMP) ที่ใช้ ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตต้องกำหนด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ซ.ซ.
2. วัสดุขยายรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดหล่อในตัว ยี่ห้อ 479
3. เหล็กเสริมในเชิงมุมตามรูป มอก. 23 และ มอก. 24
4. ไม้โซ่เหล็กผสม WIRE MESH (มอก. 7377) ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 ม. หรือขนาดอื่นโดยไม่มีข้อจำกัด
5. การทำหินปูนคอนกรีตให้หนา ไม้โซ่เหล็กเสริมชนิดหล่อในตัวในระนาบและยกสูงตามแบบเป็นขั้นบันได
6. แผ่นพลาสติกที่ใช้รองหน้าคอนกรีต 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยางเทปปิดผนึกความกว้างข้างจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยยืดขาดได้เกิน 7% ของแผ่นพลาสติกที่ใช้




T = ความหนาคอนกรีต

ขยายรอยต่อตามยาว
1 : 10



แปลนพื้นถนน
1 : 75



รูปตัด A-A
1 : 75


* วัสดุและวิธีการดำเนินการก่อสร้างของงานนี้เป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

(ลงชื่อ).....

[Handwritten Signature]

ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....

(นายอุทิศศักดิ์ พรหมมานอก)

**ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โศภณอู่คัมภีร์สร้าง**

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

[Handwritten Signature]

พยาน

(นางสาวพัศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....

[Handwritten Signature]

พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
พ.ด.ม. 03-101

เลขที่ :

มาตรฐานข้อโครงการสร้าง

มาตรฐาน
ระบุในแบบ

เขียนเอง

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นย 10075

ชื่อคน

นายสมชาย ใจดี

ชื่อคน

นายสมชาย ใจดี

1 : 10

แบบขยายข้อความบาย

รายการประกอบแบบ


1. เสา พื้นไม้คานหลัง ไม้ทาสี ไม้เนื้อแข็ง
2. พื้นไม้คานหน้าทาสี ไม้เนื้อแข็ง
3. รั้วข้างในให้เชื่อมตามความเหมาะสม

รูปด้านข้าง

มาตรฐาน 1 : 20

รูปด้านหลัง

มาตรฐาน 1 : 20




นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทัศน์ศักดิ์ พรหมงานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โศฬสุดมถ่อสร้ง

(ลงชื่อ).....พยาน

Sithorn

(นางสาวพัศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน

Sithorn

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



ที่ 100922021256

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0303547003692
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

4,600,000.00 บาท

2. นายณรงค์ฤทธิ์ จัคนอก

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

400,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่บ้าน หนองหัวน้ำน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลคูยาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(นางสาวไอย์สุตาริย์ดี ทอมสมบัติ)

นายทะเบียน



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....

ทศพร

พยาน

(นางสาวทศพรพรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....

ศิริยาภรณ์

พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



ที่ 100922021256

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922021256

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565

2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นายสุθηศักดิ์ พรหมานอก)



(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัศวรรณ ต่อชีพ)

พยาน

พัศวรรณ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

พยาน

ศิริยาภรณ์

ว2 (ว.พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ก่อกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น

โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้สินหรือทรัพย์สิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์

- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กวดาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รัรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ยัดฉีด ฝัมน้ำมันสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก๊วอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ส้าง ยัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....**ห้างหุ้นส่วนจำกัด**
โชคอุดมก่อสร้างผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....*ทิพย์*.....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....*กมล*.....พยาน
(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ทะเบียนเลขที่ 0307331703699



กรม ก.ร. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547

ออกให้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2547



Scanned with CamScanner

(ลงชื่อ).....
(นายอุเทน ศรีนอก)
ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)
ผู้รับจ้าง

**ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โซคอดมก่อสร้าง**

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)
พยาน

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)
พยาน

เลขที่ ๑๒๓
 หมายเลขเอกสารทะเบียนเลขที่แบบ ๔-๐๗
 วันที่ออก 18/02/2556
 วันที่ออก 15/02/2556
 วันที่ออก 31/05/2556

คำขออนุญาตขุดเจาะดินเพื่อทำถนนในที่ดิน

เลขที่ขุดเจาะดิน (๓๐๓๓-๑๗๐๐๓๐๑๑)
 ประเภทขุดเจาะดิน (ขุดเจาะดิน)
 ๒.ชื่อโครงการขุดเจาะดิน (ทำถนนในที่ดิน)
 ๓.ชื่อผู้ขุดเจาะดิน (นายสมชาย ใจดี)
 เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๕ ตำบล ๑๐๐/๑๐๐
 ตำบล ๑๐๐/๑๐๐ อำเภอ ๑๐๐/๑๐๐
 รหัสไปรษณีย์ ๑๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๑๐-๑๐๐-๑๐๐
 ชื่อ chokaudamphotmail.com

<p>๔.รายละเอียดการขุดเจาะดิน</p> <p>ลักษณะการขุดเจาะดิน (ขุดเจาะดิน) วันเริ่มขุดเจาะดิน ๑๕/๐๒/๕๖ ๕.รายละเอียดการขุดเจาะดิน หมายเลขขุดเจาะดิน ๑๒๓๔๕๖๗๘ วันที่ขุดเจาะดิน ๒๓/๐๒/๕๖ ๖.รายละเอียดการขุดเจาะดิน ๗. จำนวนเงินประกัน (๑๐๐๐๐๐.๐๐ บาท) (๒) จำนวนเงินประกัน (๑๐๐๐๐๐.๐๐ บาท)</p>	<p>๕.ประเภทของงานประกอบกิจการ</p> <table border="1"> <tr> <th>ประเภทกิจการ</th> <th>ประเภทสินค้าและบริการ</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> เสา</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> บริการอื่น ๆ</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> บริการอื่น ๆ</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> ขยาย</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ขยาย</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> ขยาย</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ขยาย</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> ขยาย</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ขยาย</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> ขยาย</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ขยาย</td> </tr> </table>	ประเภทกิจการ	ประเภทสินค้าและบริการ	<input checked="" type="checkbox"/> เสา	<input checked="" type="checkbox"/> บริการอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการอื่น ๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ขยาย	<input checked="" type="checkbox"/> ขยาย	<input checked="" type="checkbox"/> ขยาย	<input checked="" type="checkbox"/> ขยาย	<input checked="" type="checkbox"/> ขยาย	<input checked="" type="checkbox"/> ขยาย	<input checked="" type="checkbox"/> ขยาย	<input checked="" type="checkbox"/> ขยาย
ประเภทกิจการ	ประเภทสินค้าและบริการ														
<input checked="" type="checkbox"/> เสา	<input checked="" type="checkbox"/> บริการอื่น ๆ														
<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการอื่น ๆ														
<input checked="" type="checkbox"/> ขยาย	<input checked="" type="checkbox"/> ขยาย														
<input checked="" type="checkbox"/> ขยาย	<input checked="" type="checkbox"/> ขยาย														
<input checked="" type="checkbox"/> ขยาย	<input checked="" type="checkbox"/> ขยาย														
<input checked="" type="checkbox"/> ขยาย	<input checked="" type="checkbox"/> ขยาย														

ข้าพเจ้า/ข้าพเจ้านายสมชาย ใจดี ขอขุดเจาะดินในที่ดินเลขที่ ๑๒๓๔๕๖๗๘ ตำบล ๑๐๐/๑๐๐ อำเภอ ๑๐๐/๑๐๐
 ข้าพเจ้า/ข้าพเจ้านายสมชาย ใจดี ขอขุดเจาะดินในที่ดินเลขที่ ๑๒๓๔๕๖๗๘ ตำบล ๑๐๐/๑๐๐ อำเภอ ๑๐๐/๑๐๐

ขอสงวนสิทธิ์ในที่ดินเลขที่ ๑๒๓๔๕๖๗๘ ตำบล ๑๐๐/๑๐๐ อำเภอ ๑๐๐/๑๐๐
 จำนวนเงินประกัน ๑๐๐๐๐๐.๐๐ บาท

วันที่ออก 31/02/2556 เวลา 12:21:54 น. รหัส ๑๒๓๔๕

ทำขึ้นส่วนจำกัด
 ใจดีก่อนสร้าง

Scanned with CamScanner

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีน็อก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

ทศวรรณ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ศิริยาภรณ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-3035-47003-69-2



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชตอดมกอดสร้าง

ชื่อสถานประกอบการ... รัชตอดมกอดสร้าง เป็น สำนักงานใหญ่ สาขาที่

ตั้งอยู่: อาคาร... ห้องเลขที่ - ชั้นที่

หมู่ที่... ตำบล... อำเภอ/เขต... เลขที่ 87 ถนน -

หมู่ที่... ตำบล... อำเภอ/เขต... ต.ง


จังหวัด... นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30260 โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 29 กันยายน 2547 ออกให้เมื่อวันที่ ๕๕ ก.ค. ๒๕๖๐

ผู้ออกทะเบียน... (นางประไพรัตน์ นานส)

ตำแหน่ง... รัฐราชการแทน

ตราประทับกรมสรรพากร พร้อมข้อความ: ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้โดยผู้ประกอบการ และเฉพาะผู้ประกอบการที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงให้ ณ ที่ดินแห่งใดก็ได้ในสถานประกอบการ...
คำเตือน
เป็นราชการของกรมสรรพากร ภาษีอากร ถูกทำลาย ถูกทำลาย หรือชำรุดเสียหาย เสียหายกว่าร้อยละ 15 นับ ตั้งแต่วันที่รับแจ้งการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ถูกทำลายหรือชำรุด



(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....

ทศพร

พยาน

(นางสาวทศพรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....

ศิริยาภรณ์

พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

THAI
SME-GP

ที่ 8077/2566

สสว. ➤

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมทส เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาย สุทธิศักดิ์ พรหมานอก
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชคอุดมก่อสร้าง

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0303547003692
	วันที่ยื่น	1 กรกฎาคม 2566

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2567

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไชคอุดมก่อสร้าง

นายชวัญย์ สวัสดิ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2564




ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมนอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)




บัตรประชาชนไทย Thai National ID Card
 เลขบัตรประชาชน 1 3012 00004 73 1
 Identification Number

นาย ชัยศักดิ์ พงษ์พานิช
 Name: Mr. Suttasak
 Last name: Pongpanich

เกิด 26 ก.พ. 2527
 Date of Birth: 26 Feb. 1984

เลข 09 หมู่ 3 ต.จตุรพักตรพิมาน
 9 ม.จตุรพักตรพิมาน
 30120

28 ก.พ. 2574
 17 Feb. 2031



ทุนส่วนจำกัด
 ใต้ร่มก่อดสร้าง


(ลงชื่อ).....
(นายอุเทน ศรีนอก) ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พิรมานอก)
หัวหน้าส่วนจำกัด
เขาคุดมก่อสร้าง



(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)



(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



เลขที่ใบอนุญาต 3004-026081-0
 รายการเกี่ยวกับบ้าน สำนักทะเบียน อำเภอ
 อำเภอเมือง ๘๘ หมู่ ๖
 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 ชื่อหมู่บ้านหนองครำน้อย ชื่อบ้าน
 ประเภทบ้านบ้าน ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 1 ชั้น 2 ห้อง
 วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 21 เมษายน 2551
 ชื่อ (นางสาวลักขณา สีหะมาศ) นายทะเบียน
 วันเดือนปีที่นายทะเบียนบ้าน 21 เมษายน 2551

ครั้งที่ 1 รายการบุคคลในปกครองของเจ้าพนักงาน 3004-026081-0 ลำดับที่ 4
 ชื่อ นวสุภกิจศักดิ์ ทรนฆานนท์ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย
 เลขประจำตัวประชาชน 1-3012-00004-73-1 สถานภาพ โสด
 หมายเลขบัตรประชาชน 3-3097-00013-04-1 สัญชาติ ไทย
 หมายเลขบัตรประชาชน 3-3012-00363-60-6 สัญชาติ ไทย
 20 หมู่ 6 ต.เสมาใหญ่ นายทะเบียน
 อ.บ้านใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อ 1 ก.ค. 2558 (น.ส.ลักขณา สีหะมาศ)

ห้ามหมุนส่วนจำกัด
 ไซของตมก่อนสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทัศนวรรณ ต่อชีพ)

ทัศนวรรณ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ศิริยาภรณ์



หนังสือรับรองผลงาน

ที่ นม ๓๖๖๐๒/๑๙๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ทางหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ดำเนินการรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเริ่มจากบ้านนายสุรสิทธิ์ ตากกระโทกถึงโรงเรียนบ้านโคกสำราญ หมู่ ๑๐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเงิน ๓,๙๗๐,๐๐๐ (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ๑๒๐ วัน คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นสำคัญ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕





(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ครีนอก)

**ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง**

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ตัวอย่างรายงานการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ตารางรายงานจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ถนนสายบริเวณจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย ถึงหน้าวัดบ้านโนนนตัว (รหัสทางหลวง นม.ถ. 292 - 01 สายบ้านโนนนตัว - แยกบ้านดอนบก)

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุใน ประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.				
2	งานรองพื้นทาง					
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.				
3	งานผิวทาง					
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.				
	หนา 0.15 ซม.เสริมเหล็ก WIRE MASH					
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.				
	(CONTRACTION JOINT) (RB 15 มม.)					
	- รอยต่อเพื่อการเคลื่อนตัวอย่างอิสระ	ม.				
	(EXPANSION JOINT) (RB 19 มม.)					
	- รอยต่อตามยาว(ถนนกว้าง 5 ม.)	ม.				
	(LONGITUDINAL JOINT) (DB 16 มม.)					
4	งานหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.					
	หินคลุก	ลบ.ม.				
5	งานท่อ					
	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ท่อขนาด 0.40x1.00 ม.	ท่อน				
6	งานตีเส้นจราจร					
	ตีเส้นจราจร	ตร.ม.				
รวม						
อัตรา (ร้อยละ)						

(ลงชื่อ).....

()

ตำแหน่งส่วนจำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธศักดิ์ พรหมานอก)

**ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โกลด์มิกซ์**

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)