



## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ สจ ๑๒/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ตำบล/แขวง เสมาใหญ่ อำเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ โดย นายอุเทน ศรีนอก ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้านหนองหว้าน้อย เลขที่ ๘๗ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง คูขาด อำเภอ/เขต คง จังหวัด นครราชสีมา โดยนายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ ที่ ๑๐๐๘๒๒๐๖๗๓๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีก ฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนวย ประชานันท์ ถึงบริเวณนายนินพนธ์ ดำรงกิจ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนตัว องค์การบริหารส่วน ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สายทางจากบริเวณ บ้านนางอำนวย ประชานันท์ ถึงบริเวณนายนินพนธ์ ดำรงกิจ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนตัว ตำบล/แขวง เสมาใหญ่ อำเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา รายละเอียด ดังนี้

**ปริมาณงาน** กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนก ๑ แบบรูป จำนวน ๒ (หก) หน้า

๒.๒ แผนก ๒ รายละเอียด จำนวน ๒ (หก) หน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

น

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สูตรค่า K จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ตารางกำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ เอกสารผู้รับจ้าง จำนวน ๑๓ (สิบสาม) หน้า

๒.๙ ผนวก ๙ แบบตัวอย่างแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าที่จะใช้งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้าง ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๔,๒๕๒.๓๔ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

๙

สามสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่าย เงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนวย ประชานันท์ ถึงบริเวณนา นายนิพนธ์ ดำรงกิจ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนดี๊ว องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อได้ส่งมอบงาน ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ เมษายน ๒๕๖๘

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เดิมตาม จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

#### ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้ คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า จ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้อรับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

#### ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน ค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

๓

เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป  
แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา  
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี  
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว  
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน  
งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน  
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ  
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย  
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์  
ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๘ (กรณีวันสุดท้ายของสัญญา ตรงกับวันหยุดราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่จะถือ  
ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้วันหยุดชดเชยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พรพ ๑ และ ๒ ที่ได้ตรวจชำระใหม่  
มาตรา ๑๙๓/๘ ต่อไป) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา  
หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือ  
ผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง  
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอก  
เลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ  
สิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ  
บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่  
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูก  
ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่  
ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด  
จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ  
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๓

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามกฎหมาย หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามกฎหมายได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ จ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคง ต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

N

ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ใดๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบถึงปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ นี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาฯ นี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาฯ นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน

หน้าหน้าส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

๓

ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖,๘๕๐.๐๐ - บาท (หกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ..... บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

๓

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

N



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิต่างกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๕

งานผิวนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวทัศนวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

เลขที่โครงการ ๖๗๑๑๙๐๐๕๓๘๐

เลขคุมสัญญา ๖๗๑๒๒๒๐๑๓๖๘๗

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
Thai Government Procurement

วันที่ 17 ธันวาคม 2567  
สุดาสมร จริยะกุลเดโช - เจ้าหน้าที่พัสดุ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	67119005380
ชื่อโครงการ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนาจ ประชาพันธ์ ถึงบริเวณนายนิพนธ์ ตำรงกิจ หมู่ที่ ๖ บ้าน
รหัสหน่วยงาน	1509902343
ชื่อหน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0303547003692
ชื่อผู้เสนอราคา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	สง 12/2568
วันที่ทำสัญญา	17/12/2567 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วาดตปปป)
จำนวนเงิน	2,740,000.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	671222013687

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

# หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00012/68

(สำเนา)

วันที่ 17 ธันวาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อ หจก. โชคอุดมก่อสร้าง

87 หมู่ 5 ตำบลคูขาด อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนาจ ประชาพันธ์ ถึงบริเวณนายนิพนธ์ ตำรงกิจ หมู่ที่ 6 บ้านโนนตัว เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บัวใหญ่ เลขที่ 100071585802 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2567	2208010101.001	137,000.00	สัญญาเลขที่ สจ 12/2568 (CNTR-00045/68)
รวมเงิน			137,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )

ลงชื่อ ..... ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน



ธนาคารกสิกรไทย  
KASIKORN BANK



หนังสือคำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100071585802

วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 207 ถนนนิเวศวิวัฒน์ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวอรพิน พลหัตถ์ และ นางสาวสรินทร นาราษฎร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ความที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยคอุดมก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนวย ประชานันท์ ถึงบริเวณนาถยานีพนธ์ ตำบลกิง หมู่ที่ 6 บ้านโนนศิ่ว องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ สจ 12/2568 ลงวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 137,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 137,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2570 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการคำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวอรพิน พลหัตถ์)

ผู้คำประกัน

(นางสาวสรินทร นาราษฎร์)

ลงลายมือชื่อ

(นายวิวัฒน์ เมืองวงศ์)

พยาน ลงลายมือชื่อ

พยาน

(นางสาวพิชชญา พันธุ์จำรัส)

ขอคืนหนังสือคำประกัน โทร. EMAIL ได้ที่ : LO\_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เปิดหนังสือคำประกันฉบับนี้ในวงเล็บคู่กับ หรือในเอกสารผูกพันนี้สำหรับยื่นคำประกัน

ประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินตามภาระหนี้ผูกพันประกันฉบับนี้ ขอให้ติดต่อฝ่ายธนาคาร (1) สาขาที่ออกหนังสือคำประกัน โดยการไปพบในสาขาที่สาขา (by hand) หรือ (2) สาขาที่ไปรษณีย์และขอทราบรายละเอียดจากสาขาที่สาขา (3) สาขาที่สาขา (by hand) หรือ (4) สาขาที่ไปรษณีย์ และ (5) สาขาที่สาขา (by hand) หรือ (6) สาขาที่ไปรษณีย์

3591-1-3

168

Call Center 02-6535833  
kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

15

แบบขอเสียอากรแสดมภ์เป็นตัวเงิน  
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

 (1) ยื่นปกติ  (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา  (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 0 3 5 4 7 0 0 3 6 9 2 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน ท้องที่ อำเภอ/เขต คง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 3 0 2 6 0 เลขที่ 87 หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง ภูซาด

ชื่อคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนตำบล เสมอใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 9 4 8 0 8 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง เสมอใหญ่ อำเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 3 0 1 2 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ สจ 12/2568 ลงวันที่ 17/12/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 18/12/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 15/02/2568

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 68108177558

วันที่: 18/12/2567

จำนวนเงิน 2,561.00 บาท

(สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

DLN: อส900006000093000403092567121802000101

UID: 0000600025671218309001325

ตราสารตามบัญชีตราอากรแสดมภ์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2,560,747.66

## รายการค่าอากรแสดมภ์ที่ขอชำระ

## จำนวนเงิน

รายการค่าอากรแสดมภ์ที่ขอชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสดมภ์	2,561.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสดมภ์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	2,561.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ 5

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 137,000.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

ผู้ส่ง (ผู้ยื่นคำขอ) : นายสุวิทย์ ทรัพย์ดี (ID: 5AC8F87354E45A96E24A715B6C4AF2B2CE7AAD8B401AB5FB0C1CB7EF11B125887CE8189BACC)  
วันที่ 2021-12-18 00:00:00

วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:00:00 น.



# ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน: 0-3035-47003-69-2

วันชำระเงิน/วันนำส่ง: 18/12/2567

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ: ออกรูดแบบ

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)

P090025844559

68108177558

\*\*\*\*\*2,561.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร

(สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

2,561.00

จ.ส.9



Digitally Signed  
By the Revenue Department (EPA)  
Date :2024-12-18 10:12:04

ผู้รับเงิน

*(Handwritten signature)*

( นางสาวจิตรา พงษ์พาณิชย์ )





ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



# องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนาจประชาชนันท์  
ถึง บริเวณนายนิพนธ์ ดำรงกิจ หมู่ที่ 6 บ้านโนนดิว  
ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทร. 0 - 4497 - 6218	ชื่อแบบ  ( นายพิเชษฐ์ สหพจนวาท ) นายก อบ.ต.เสมาใหญ่	ตราประทับ  ( นายวิเศษ วงศ์ธรา ) ผู้อำนวยการ อบ.ต.เสมาใหญ่	ที่ขอรับ  ( นายจักกฤษ ตรีไลง ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการแทนพนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่	อนุมัติ  ( นายอภิเดช ธีรนนท์ ) นายก อบ.ต.เสมาใหญ่	วันที่ 4 ต.ค. ๖๗
CIVIL - 66	แบบเลขที่ ๑๗ / 25๖๔	แผ่นที่ 1/6	มาตราส่วน not to scale		

หมายเหตุ. ผู้รับจ้างต้องให้พัสดุประเภทวัสดุ หรือ วัสดุประเภทที่จำเป็นก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย. โดยต้องให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกเทพ ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานนอก)

หน้า  
ห้องควบคุมก่อสร้าง


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพัศวีวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)





## บริเวณสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. บ้านหนองเสาเต็งน้อย หมู่ที่ 5

## แผนที่สังเขปตำบลเสมาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่  
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  
โทร. 0 - 4497 - 6218

เขียนแบบ  
( นายพัลลภรุ่ง ส่งพรหมราช )  
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ  
( นายทวีเดช วงศ์ศิลา )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แก้ไข  
( นายจักรกฤษ เสงี่ยม )  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
รักษาราชการแทนเลขาธิการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

อนุมัติ  
( นายอุทิศ ศรีนอก )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

แบบที่ CIVIL - 65  
วันที่ 4 ต.ค. 67

แผ่นที่ 2/18  
วันที่ 2/6

มาตราส่วน  
NOT TO SCALE

นางสาว..... (ลงชื่อ)  
(ได้เบ็ดเตล็ดกรณ ทุบกรบกรณผู้เบ็ดเตล็ดกรณ)


นางสาว..... (ลงชื่อ)  
(นางสาว..... ทุบกรบกรณผู้เบ็ดเตล็ดกรณ)

นางสาว..... (ลงชื่อ)  
(นางสาว..... ทุบกรบกรณผู้เบ็ดเตล็ดกรณ)

นางสาว..... (ลงชื่อ)  
(นางสาว..... ทุบกรบกรณผู้เบ็ดเตล็ดกรณ)



นางสาว..... (ลงชื่อ)  
(นางสาว..... ทุบกรบกรณผู้เบ็ดเตล็ดกรณ)



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่  
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
โทร. 0-4497-6218

เขียนแบบ

(นายพิศมัย สงพรพราชม)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ

(นายวิชาญ วงศ์ลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายศุภฤกษ์ ตรีเดช)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รักษาราชการแทนปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

อนุมัติ

(นายอุเทน ทรัพย์สิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

CIVIL-65

วันที่

4 ต.ค. 64

แบบเลขที่

ด.1/29/64

ผังบริเวณโครงการ

ไม่พาราวน not to scale

(ได้เบบเดเตรรก ปรบเบบเบบเบบเบบเบบ)

เบบเบบ.....(เบบเบบ)



(เบบเบบเบบเบบเบบเบบ)

เบบเบบ.....(เบบเบบ)



(เบบเบบเบบเบบเบบเบบ)

เบบเบบ.....(เบบเบบ)

เบบเบบเบบเบบเบบเบบ  
เบบเบบเบบเบบเบบเบบ

(เบบเบบเบบเบบเบบ)

เบบเบบ.....(เบบเบบ)





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่  
พ.ด.ม. 01-202

ขนาดฐาน กว.ค.ล. หน้า 0.15 ม.  
ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ไม่เกิน 6.00 ม.


รูปเล่ม  
รูปเล่ม  
นายธีรศักดิ์ ชื่นกลาง

วิศวกร  
นายสมชาย เกษมเดช  
ส.10015


หน้า  
นายสมชาย เกษมเดช  
ส.10015

นายอุเทน ศรีนอก  
การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่


หน้า  
จำนวน 1  
1  
A/B




แบบขยาย  
EXPANSION JOINT ทูกระยะไม่เกิน 100 เมตร  
1 : 25





แบบขยาย  
CONSTRUCTION JOINT และ  
CONTRACTION JOINT ทูกระยะ 10 เมตร  
1 : 25



แบบขยาย  
LONGITUDINAL JOINT  
1 : 25



แบบแปลน  
CONSTRUCTION JOINT ทูกระยะ 10 ม. EXPANSION JOINT ทูกระยะ 100 ม.  
1 : 75



แบบแปลน  
LONGITUDINAL JOINT  
1 : 75

รายการประกอบแบบ

1. ส่วนเนื้อวัสดุ (SLUMP) พื้ช ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีต ด้วยถังขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ซ.ช.
2. วัสดุทรายย่อยคอนกรีตแบบเม็ดหยาบขนาดหยาบ 240 กก./ซ.ช.
3. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
4. ไม้ที่ใช้ตะแกรง WIRE MESH (มอก. 737) ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 ม. # หนาได้ โดยให้รูปร่างตรง ไม่รับแรงดัดหรือบิดงอ และแรงยึดเหนี่ยวที่ดี ก่อนดำเนินการ โดยกรรมวิธีแย่งแรงจากไม้ได้
5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ใช้โดยกาไม่แรง กวาดจากตอนต้นทิ้งไปรับรอยเอ็ดกันพื้นที่เรียบรองที่ เกิดจะต้องไม่เกิน 2 มม.
6. แผ่นพลาสติกที่ใช้จะต้องหนาน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยยึดไม้กัน 7% ของแผ่นพลาสติกที่ใช้

แผ่นพลาสติกจะต้องรับแรงและกั้นน้ำได้  
- ระยะระหว่างการรอกใน 20 ปี  
รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน  
รับน้ำหนักจราจร 100 คันต่อวัน

ขยายรอยต่อตามยาว  
1 : 10

รูปตัด  
รูปตัด A-A

ดินเดิมรับน้ำหนักและระดับเดิมไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY  
กรณีมีงานดินถม CBR >= 4% แต่ดินเดิมไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY  
ความสูงดินถมระหว่างฐานจราจรและเอ็ดกลาง  
กรณีมีงานลูกรังรองทาง CBR >= 30% แต่ดินเดิมไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY ความหนาฐานจราจรและเอ็ดกลาง  
ทรายซาดรองพื้น หนา 0.05 ม.  
ผิวจราจร ค.ล.ล. หนา 0.15 ม.  
โหลทางหนา 0.15 ม. (วัดและความกว้างจราจรและเอ็ดกลาง)  
กรณีไม่มีโหลทางให้ตั้งรับกับ SIDE SLOPE ภาวะตั้งผิวจราจรจึงดินเดิม

\*วัสดุและวิธีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น


(ลงชื่อ).....  
นางสาว ศิริยาภรณ์ (ได้แก่) ศิริยาภรณ์  
นางสาว ศิริยาภรณ์ (ได้แก่) ศิริยาภรณ์

(ลงชื่อ).....  
นางสาว ศิริยาภรณ์ (ได้แก่) ศิริยาภรณ์  
นางสาว ศิริยาภรณ์ (ได้แก่) ศิริยาภรณ์

(ลงชื่อ).....  
นางสาว ศิริยาภรณ์ (ได้แก่) ศิริยาภรณ์  
นางสาว ศิริยาภรณ์ (ได้แก่) ศิริยาภรณ์





นางสาว ศิริยาภรณ์ (ได้แก่) ศิริยาภรณ์

(ลงชื่อ).....  
นางสาว ศิริยาภรณ์ (ได้แก่) ศิริยาภรณ์  
นางสาว ศิริยาภรณ์ (ได้แก่) ศิริยาภรณ์




# รายการประกอบแบบ

- ดินเดิมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ
- ส่วนนูนค้อนกรีต(SLUMP)ที่ใช้ ไม่น้อยกว่า 10 ซม. และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งค้อนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน เกินจากต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. เป็นต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
- วางท่อ ด.ส.ล. มอก.ชั้น3 ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนวท่อ
- วางท่อ ด.ส.ล. มอก.ชั้น3 ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน พร้อมยาแนวท่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทร. 0 - 4497 - 6218	
ชื่อแบบ	 ( นายพิเชษฐ์ สงพรมงคล ) นายช่างโยธาอาวุโส
ตรวจสอบ	 ( นายทวีศักดิ์ วงศ์วิลา ) ผู้อำนวยการกองช่าง
ทั้งขอ	 ( นายเกียรติยศ แสนสุข ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ข้าราชการแบบเต็มตำแหน่งที่ดำรงส่วนตำบลเสมาใหญ่
อนุมัติ	 ( นายบุญทัศน์ สุรินทร์เอก ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
CIVIL - 85	วันที่ 4 ต.ค ๖7
แบบร่างที่ ๑1/2๕๖๕	แผ่นที่ ๕16
มาตรฐาน	not to scale

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)



หน้าหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

№

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน

พยาน

(นางสาวพัศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน

พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่  
พ.ด.ม. 03-101

แบบ :  
มาตรฐานป้ายโครงการสร้าง

มาตรฐาน  
ระบบแบบ

เขียนแบบ  
นายธีรพงศ์ รุ่งแสง

วิศวกร  
นายสมชาย ฤทธิเดช  
พ.ว. 10075


ผู้เขียน  
นายสุเมธ (ศรศักดิ์) ศรีแสง  
นายสุเมธ (ศรศักดิ์) ศรีแสง  
นายสุเมธ (ศรศักดิ์) ศรีแสง

นายอุเทน ศรีนอก  
นายกองจัดการส่วนตำบลเสมิง

แผ่นที่ : 1

จำนวน 1


66



### แบบขยายข้อความป้าย

มาตราส่วน 1 : 10

- รายการประกอบแบบ
- เสา พื้นผิวอักษรสีดำ พื้นสีขาวอักษรสีขาว
  - พื้นป้ายข้อความทางซ้าย-ขวาตามแบบ
  - ตัวอักษรสีเงินขนาดตามความเหมาะสม



### รูปด้านหลัง

มาตราส่วน 1 : 20

### รูปด้านข้าง

มาตราส่วน 1 : 20

นางสาว..... (อึ้งอึ้ง)  
(ได้บัสเตอร์บัส บัณฑิตบัณฑิตบัณฑิต)

นางสาว..... (อึ้งอึ้ง)  
(นางอึ้งอึ้ง บัณฑิตบัณฑิตบัณฑิต)

นางสาว..... (อึ้งอึ้ง)  
(นางอึ้งอึ้ง บัณฑิตบัณฑิตบัณฑิต)

นางสาว..... (อึ้งอึ้ง)  
(นางอึ้งอึ้ง บัณฑิตบัณฑิตบัณฑิต)

นางสาว..... (อึ้งอึ้ง)  
(นางอึ้งอึ้ง บัณฑิตบัณฑิตบัณฑิต)



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่**  
**เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ ๕**  
**สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนาจ ประชาพันธ์ ถึงบริเวณนายนิพนธ์ ดำรงกิจ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนตัว**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา**  
**ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนาจ ประชาพันธ์ ถึงบริเวณนายนิพนธ์ ดำรงกิจ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนตัว องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**ขอบเขตงานจ้าง**

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๑๐,๑๔๙.๘๖ บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ) น ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง ผู้รับจ้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวทัศนวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนวย ประชานันท์  
ถึงบริเวณนายนิพนธ์ ดำรงกิจ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนคิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ ๕  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนวย ประชานันท์ ถึงบริเวณนายนิพนธ์ ดำรงกิจ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนคิ้ว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,091,700.00 บาท  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑ ๒๐๐ เมตรหนา ๐ ๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖  
๐๐๐ ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 3,810,149.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธนภูมิ หมั่นการ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

7.2 พิสิษฐ์ สงพรหมราช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 ทวีเดช วงศรีลา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ) N.....ผู้รับจ้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบริเวณบ้านอ่าวมาย ประชานันท์ ถึงบริเวณนาบายนีพินธ์ ดำรงกิจ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเตี้ย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมายใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับแก้ไขแต่งเรียบ 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถมบ่่าและขุดต่อ 1.1.1.1 งานถมบ่่าและขุดต่อ ขนาดเบ้า (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,800.000	1.77	8,496.00	1.3642	2.41	11,590.24
2	1.1.1.2 งานถมบ่่าและขุดต่อ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,200.000	5.67	6,804.00	1.3642	7.73	9,282.01
3	2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	300.000	693.46	208,038.00	1.3642	946.01	283,805.43

ธนภูมิ วัฒนการ

04 พฤศจิกายน 2567 11:37:21

(ได้เบ็ดเสร็จ) (นางสาวศศิธร นามะ)

นางสาวศศิธร นามะ (ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิธร นามะ)

นางสาวศศิธร นามะ (ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิธร นามะ)


นางสาวศศิธร นามะ (ลงชื่อ).....

น

นางสาวศศิธร นามะ

(นางสาวศศิธร นามะ)

นางสาวศศิธร นามะ (ลงชื่อ).....





แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภคตราจากองค์การส่วนกลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบริเวณบ้านงิ้วน้อย ตำบลกุดชุมพူ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....มม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 3. งานเหล็กเสริม 3.1 งานเหล็กเสริม	ตร.ม.	6,000.000	398.21	2,389,260.00	1.3642	543.23	3,259,428.49
5	3.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB 15 มม.) (ถนนกว้าง 5 เมตร)	เมตร	540.000	65.96	35,618.40	1.3642	89.98	48,590.62
6	3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) (DB 16 มม.) (ถนนกว้าง 5 ม.)	เมตร	1,200.000	53.65	64,380.00	1.3642	73.18	87,827.19
7	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตัว (EXPENSION JOINT ) (RB 19 มม.) (ถนนกว้าง 5 เมตร)	เมตร	54.000	85.57	4,620.78	1.3642	116.73	6,303.66

ธนภูมิ หมั่นภากร

04 พฤศจิกายน 2567 11:37:21

(ได้แก่โครงการ ที่กระทรวงมหาดไทย)

นางสาว.....(ลงชื่อ)



(เพื่อขอต่อ กระทรวงมหาดไทย)

นางสาว.....(ลงชื่อ)




(ขอต่อกรม วัฒนธรรม)

นางสาว.....(ลงชื่อ)

นางสาว.....  
นางสาว.....  
นางสาว.....  
นางสาว.....  
นางสาว.....  
นางสาว.....  
นางสาว.....  
นางสาว.....  
นางสาว.....  
นางสาว.....

(ขอต่อ นายอำเภอ)

นางสาว.....(ลงชื่อ)



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบริเวณบ้านวงอ้ายวย ประชาชนที่ ถึงบริเวณนายนิพนธ์ ดำรงกิจ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนคิ้ว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4. งานที่เสนอจากร 4.1 ตีเสาจากร	ตร.ม.	280.000	250.00	70,000.00	1.3642	341.05	95,494.00
9	5. งานวางท่อ คสล. 5.1 วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ท่อขนาด 0.40 X1.00 พร้อมยาแนวท่อ	ท่อน	7.000	429.91	3,009.37	1.3642	586.48	4,105.38
10	5.2 วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ท่อ 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	4.000	682.24	2,728.96	1.3642	930.71	3,722.84
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>3,810,149.86</b>

(ได้บตีเดตเดรอก ฝอเดรเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอ)

เดอเดอ.....(อเดอเดอ)



(ฝอเดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอ)

เดอเดอ.....(อเดอเดอ)



(เดอเดอเดอเดอเดอเดอเดอ)


เดอเดอ.....(อเดอเดอ)






(เดอเดอเดอเดอเดอเดอ)

เดอเดอ.....(อเดอเดอ)





แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ่มน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนาจ ประชาชนที่ ถึงบริเวณนายณิพนธ์ ดำรงกิจ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนตัว  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



( พิสิทธิ์ สงพรหมราช )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( อนุมัติ หมั่นการ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ทวีเดช วงศ์ริลา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ หมั่นการ

04 พฤศจิกายน 2567

(ผู้รับมอบอำนาจ)

(ลงชื่อ).....



นางอม

(นางอติพร วรรณรัตน์)

(ลงชื่อ).....



นางอม

(นางอติพร วรรณรัตน์)

(ลงชื่อ).....


น

นางอติพร วรรณรัตน์  
ผู้อำนวยการ


นางอติพร

(นายอติพร วรรณรัตน์)

(ลงชื่อ).....



นางอติพร



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนาจ ประชานันท์ ถึงบริเวณนาขามนิพนธ์ ตำบลกึ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนตัว องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	1	งานปรับเกลี่ยแต่งเรียบ							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานถมป่าและขุดต่อ							
3.1	1.1.1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,800.000	1.26	6,048.00	1.3642	1.72	8,250.68
3.2	1.1.1.2	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,200.000	4.67	5,604.00	1.3642	6.37	7,644.98
	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	2.1.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	300.000	549.94	164,982.00	1.3642	750.23	225,068.44
	2.2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7.1	2.2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6,000.000	284.12	1,704,720.00	1.3642	387.60	2,325,579.02
	3	งานเหล็กเสริม							
	3.1	งานเหล็กเสริม							
9.1	3.1.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB 15 มม.) (ถนนกว้าง 5 เมตร)	เมตร	540.000	45.69	24,672.60	1.3642	62.33	33,658.36
9.2	3.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) (DB 16 มม.) (ถนนกว้าง 5 ม.)	เมตร	1,200.000	38.65	46,380.00	1.3642	52.73	63,271.60

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอกเทพ ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

นี้  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

พยาน

(นางสาวพัศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน

พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



9.3	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPENSION JOINT) (RB 19 มม.) (ถนนกว้าง 5 เมตร)	เมตร	54.000	65.47	3,535.38	1.3642	89.31	4,822.97
4	งานตีเส้นจราจร							
10.1	ตีเส้นจราจร	ตร.ม.	280.000	175.00	49,000.00	1.3642	238.74	66,845.80
5	งานวางท่อ คสล.							
11.1	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ท่อขนาด 0.40 X1.00 พร้อมยาแนวท่อ	ท่อน	7.000	345.63	2,419.41	1.3642	471.51	3,300.56
11.2	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ท่อ 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	4.000	285.45	1,141.80	1.3642	389.41	1,557.64
TOTAL							2,740,000.00	

ลงชื่อ

น

ผู้เสนอราคา  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

(นายสุพัตร์ศักดิ์ พรหมมานอก)

(ได้แก่ศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ศิลปสถิต)

นางสาว..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)



(นางสาวศวรสรรตย์)

นางสาว..... (ลงชื่อ).....





(นายสุทธิศักดิ์)

นางสาว..... (ลงชื่อ).....

นางสาว.....  
ผู้อำนวยการ  
โครงการ  
.....

(นายประจักษ์)

นางสาว..... (ลงชื่อ).....



## ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีก่อสร้าง หมู่บ้าน นองหวาน้อย เลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๕ ตำบล คูชาดอำเภอ คงจังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๖๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๗๕๐๐๐๑๔ โดย นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ E๐๒/๒๕๖๘ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ่มน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนวย ประชานันท์ ถึงบริเวณนายนินพธ์ ดำรงกิจ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนดี องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๔๐,๐๐๐.๐๐บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ไต่อดอกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้  
๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง  
คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย  
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา  
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙:๑๒:๑๖ น.

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๗๑๑๙๐๐๕๓๘๐

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๑๑๖๐๐๔๒๓๗๙

รหัสอ้างอิง OTP ttLj

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๐๓๕๔๗๐๐๓๖๙๒

กรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ค่า k

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕

สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนวย ประชานันท์ ถึง บริเวณนายนานิพนธ์ ตำรงกิจ

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบเช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๓. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

งานทาง

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR  
It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา  
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา  
Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา  
St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา  
Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา  
At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา  
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา  
Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา  
Act = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา  
PVct = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา  
GIpt = ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
GIpo = ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา  
Pet = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา  
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ลงชื่อ



ตรวจ

นายทวีเดช วงศรีลา  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



เห็นชอบ

นายจักรกฤษ เลิโสสง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ลงชื่อ



อนุมัติ

นายอุเทน ศรีนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
นางสาว น. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมนอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
นางสาว ทศวรรณ ต่อชีพ  
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
นางสาว ศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนาจประชาชนที่ ถึงบริเวณนายนิพนธ์ ดำรงกิจ หมู่ที่ 6 บ้านโนนตัว ตำบลเสม้าใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่				
	- ถางป่าชุดต่อขนาดเบา	รวม/วัน	รวม	8	
	- ถางป่าชุดต่อขนาดหนัก	รวม/วัน	รวม	8	
2	งานรองพื้นทาง				
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	รวม/วัน	รวม	7	
3	งานผิวทาง				
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	รวม/วัน	รวม	80	
4	งานวางท่อ				
	- วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ท่อขนาด 0.40x1.00 เมตร 7 ท่อน	รวม/วัน	รวม	3	
	- วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ท่อขนาด 0.60x1.00 เมตร 4 ท่อน	รวม/วัน	รวม	3	
5	งานตีเส้นจราจร				
	- งานตีเส้นจราจร	รวม/วัน	รวม	6	
5	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	5	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
	<b>รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ</b>			<b>120</b>	


(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายพิสิษฐ์ สงพหุมาช)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถ เชน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

นาง  
นางสุพรรณิการ์  
โทศอุตมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพัศวรรณ ต่อชีพ)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



## ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างการทำโครงการ

ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว

### โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โทร 044976218

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ 5 สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนาย ประชาพันธ์ ถึงบริเวณนาขายนิพนธ์ ดำรงกิจ หมู่ที่ 6 บ้านโนนตัว องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนด)

วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 4,091,700 บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางค่าก่อสร้าง 3,810,149.86 บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์)

วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา 2,740,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ที่อยู่เลขที่ 87 หมู่บ้านหนองหัวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลลุดชาติ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โทร 0817900014

สัญญาเลขที่ สจ 12/2568 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน  
วันเริ่มสัญญา 18 ธันวาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 16 เมษายน 2568

#### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายจักรกฤษ เลโรสง	ประธานกรรมการ	โทร 0918314864
2. นายทวีเดช วงศรีลา	กรรมการ	โทร 0645962469
3. นางสาวมยุรี รักษาภักดี	กรรมการ	โทร 0813934434
4. นายสมชาย กลนอก	กรรมการ	โทร 0810629048
5. นายเชียม จำปาทอง	กรรมการ	โทร 0801982587

#### ผู้ควบคุมงาน

นายพิสิษฐ์ สงพรหมราช นายช่างโยธาอาวุโส โทร 0817252212

### ขอภัยในความไม่สะดวก

#### หมายเหตุ

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้ไม้อัดหรือป้ายไวโนลขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร มีเสา
- ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสมและสามารถเห็นได้ชัดเจน ใช้พื้นป้ายสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว อักษรเขียนหรืออักษรสติ๊กเกอร์ไวโนลมาติดตั้งทับโครงป้ายก็ได้ ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งป้าย ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ความปลอดภัย ความสวยงามแก่ผู้ใช้ประโยชน์

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ) N.....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ



# องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ 5 สายทางจากบริเวณ บ้านนางอำนวย ประชานันท์ ถึงบริเวณนานายนิพนธ์ ตำรงกิจ หมู่ที่ 6 บ้านโนนดิว องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ขอบเขตงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

งบประมาณ 2,740,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ที่มาของงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระยะเวลาคำประกันสัญญา 2 ปี

(เริ่มต้น วันที่ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน)

สิ้นสุด วันที่.....

ดำเนินการจากเงินภาษีของท่าน

“โปรดช่วยกันรักษา”

หากพบความชำรุดบกพร่องโปรดแจ้ง โทร 044976218

## หมายเหตุ

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก ขนาดและรายละเอียดตามแบบกำหนด
- ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสมและสามารถเห็นได้ชัดเจน อักษรเขียนมีความคงทนถาวรไม่หลุดร่วงง่าย ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งป้าย ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลักษณะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ความสวยงาม และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

โชคอุดมก่อสร้าง

ที่ 100922066732



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0303547003692

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชคอุดมก่อสร้าง

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

4,600,000.00 บาท

2. นายณรงค์ฤทธิ์ จิตนอก

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

400,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 8/ หมู่บ้าน นอนงหว้าน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้ 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ไชคอุดมก่อสร้าง

ออกให้ ณ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

นายวิริวิทย์ พันธุ์รัตน์

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใดควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

กับสำนักงาน

Leading Business

Transformation



ฉบับที่ 11 22 น

Ref:67100922066732

1/1

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
ค.อ.ช.ช.ช.  
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
อ.อ.อ.  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)





ศ ๑๐๑๒๒๐๖๖๗๓๒

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ: ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922066732

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566

2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวทันเศรษฐกิจ

Leading Business  
Transformation



จัดพิมพ์: มีนาคม ๒๕๖๖

Ref: 67100922066732



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ) N.....ผู้รับจ้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

๑.๒. (ฉบับพิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ก่อ ครอบงำ รับ เข้า เจ้าถือ ครอบกรรมสิทธิ์ ครอบครอง บริหาร บำรุง ใช้อ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ควบคุมดูแลทรัพย์สินนั้น
- (2) นาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจบังคับกมัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล เวื่อสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดควา, รับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการคาร บาร์ ในหัวกลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดการขนถ่ายของชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการค้าเงินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการท รั้งตามกฎหมาย หางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาวะอาคาร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ต้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมนอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

## แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 15/05/2556

ลำดับการลงทะเบียน M-2556-008960

วันที่เริ่มใช้งาน 31/05/2556

## สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0303547003692)

ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2. ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) SHOKUDOM KORSANG LIMITED PARTNERSHIP

3. ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร

ชั้นที่

หมู่บ้าน ทนงหวาน้อย

เลขที่ 87

หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง คูขาด

อำเภอ/เขต คง

จังหวัด นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ 30260

โทรศัพท์ 0817900014

อีเมล Chokaudam@hotmail.com

4. มีบุคคลธรรมดา

(เลขประจำตัวประชาชน - )

วัน/เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

5. กรณีนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0303547003692

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/09/2547

จดทะเบียนที่

ทุน

(1) เงินทุนจดทะเบียน

5000000.00 (บาท)

(2) เงินจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

0.00 (บาท)

6. ประเภทของการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและหรือบริการ

 ผลิต วัสดุครุภัณฑ์ ส่งออก ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขายส่ง จ้างก่อสร้าง ขายปลีก จ้างเหมา ให้บริการ เช่า จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบและควบคุมห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดอันเป็นการลวงละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่เข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่มีมูลค่าตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

นาง  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

THAI  
SME-GP

ที่ 4090/2567

สสว. ➤

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME  
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
21 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า  
นาย สุทธิศักดิ์ พรหมมานอก

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชคอุดมก่อสร้าง

ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ

ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อม (SMALL)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0303547003692
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	1 กรกฎาคม 2567

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ  
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม  
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ  
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และมีผลจนถึงวันที่ 30  
มิถุนายน 2568

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ไชคอุดมก่อสร้าง

นายชวันย์ สวัสดิ์-ชูโต  
รองผู้อำนวยการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ไชคอุดมก่อสร้าง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562  
ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ประกอบการ: ปี 2566



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

โชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



ทะเบียนเลขที่ 0307334703699



ชยช ๕๖ ๑๔๖1

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชคอุดมก่อสร้าง

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547

ออกให้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2547



ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ไชคอุดมก่อสร้าง


ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ไชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง  
(ลงชื่อ) N.....ผู้รับจ้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวทัศนวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-3035-47003-69-

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ ... ส่วนหน้าจำกัด รัชดาภิเษกมรรคา

ชื่อสถานประกอบการ ... ส่วนหน้าจำกัด รัชดาภิเษกมรรคา

เป็น  สำนักงานใหญ่  สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร ... ห้องเลขที่ ... ชั้นที่ ...

หมู่บ้าน/ถนน/ซอย ... เลขที่ ... 87

หมู่ที่ ... ตรอก/ซอย ... ถนน ...

ตำบล/แขวง ... อำเภอ/เขต ...

จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30260 โทรศัพท์ ...

วันที่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 29 กันยายน 2547

ออกให้เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2550  
ผู้ออกทะเบียน (นางประไพรัตน์ นพผล) (นางประไพรัตน์ นพผล)  
ตำแหน่ง (นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ) ราชการกรม

คำแห่ง ราชการกรม  
กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร

วงหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

ใบนี้เป็นหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการ และแสดงรายการประกอบการขึ้นบัญชีไปรษณีย์ และอื่น ๆ ตามที่  
กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร  
กรมการทะเบียนการค้า กรมสรรพากร  
กรมการทะเบียนการค้า กรมสรรพากร  
กรมการทะเบียนการค้า กรมสรรพากร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

หมายเลขบัตรประชาชน Identification Number 1 3012 00004 73 1

ชื่อ นามสกุล นาย สัทธิศักดิ์ พรหมมานอก

Name Mr. Suttisak

Last name Prommanok

เกิดวันที่ 28 ก.พ. 2527

Date of Birth 28 Feb. 1984

ศาสนา พุทธ

อยู่ ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564

ณ กรุงเทพมหานคร

0 ธ.ค. 2568

วันหมดอายุ

0 Aug. 2022

Date of Issue



(นาย สัทธิศักดิ์ พรหมมานอก)  
เจ้าพนักงานออกบัตร

27 ก.พ. 2574

วันหมดอายุ

27 Feb. 2031

Date of Expiry



ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง  
(ลงชื่อ) N.....ผู้รับจ้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
กัลยาณ  
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
.....  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

เลขรหัสประจำบ้าน 3004-026081-0

รายการเกี่ยวกับบ้าน สำนักทะเบียน

อำเภอคลอง

เล่มที่ 1

รายการที่อยู่ 89 หมู่ที่ 5

ตำบลคูซาด อำเภอคลอง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อหมู่บ้าน หนองหัวน้อย

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 1 ชั้น 2 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 21 เมษายน 2551

ลงชื่อ

(นางสาวลักขณา สีหะมาตร์) นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 21 เมษายน 2551

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

โชคอุดมก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

โชคอุดมก่อสร้าง

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในทะเบียนบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 3004-026081-0

ลำดับที่ 4

ชื่อ นายสุกฤทธิศักดิ์ พรหมมานอก

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 1-3012-00004-73-1

ชื่อ นามสกุล นีอาลัย

เกิดเมื่อ 28 ก.ค. 2527

มารดาชื่อ น.ส. สลิศ

3-3097-00013-04-1 สัญชาติ ไทย

บิดาชื่อ น.ส. พงษ์พันธ์ุ

3-3012-00363-60-6 สัญชาติ ไทย

มาจาก

20 หมู่ที่ 6 ต.เสม็ดใหญ่

อ.บ้านใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อ 1 ก.ค. 2558

(น.ส.ลักขณา สีหะมาตร์)

นายทะเบียน

ไว้

นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)





หนังสือรับรองผลงาน

ที่ นม ๓๖๖๐๒/๑๙๙๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ  
ตำบลตะขบ อำเภอบึงขังชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ดำเนินการรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเริ่มจากบ้านนายสุรสิทธิ์ ตากกระโทกถึงโรงเรียนบ้านโคกสำราญ หมู่ ๑๐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ตำบลตะขบ อำเภอบึงขังชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเงิน ๓,๙๗๐,๐๐๐ (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ๑๒๐ วัน คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นสำคัญ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕



ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ) N.....ผู้รับจ้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



เลขที่ 129 /2555

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ถนนกำแพงนครราชสีมา ขน 30000

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง สำนักเลขที่  
๔/3 หมู่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2555 ดังนี้

โครงการเปิดทางน้ำ บ้านวังโพน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา  
จำนวนเงิน 2,688,000 บาท ตามสัญญาจัดเลขที่ 237 /2555 ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 สิ้นสุดสัญญาจำ  
วันที่ 20 พฤษภาคม 2555 โดยส่งมอบงานวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และคณะกรรมการตรวจรับงาน  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามระเบียบที่กำหนด ผู้รับจ้างให้ทราบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
สมบูรณ์ตามรายละเอียดแบบแปลนของสัญญาจ้างทุกประการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
จึงออกหนังสือรับรองผลงานให้ไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555



รณชาติกร อึ้งอัมพรวิไล  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

"ยึดมั่นพระมหากษัตริย์ เจริญการเพื่อประชาชน"

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

# ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

## Thai Government Procurement

วันที่ 13 มิถุนายน 2566

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง - ผู้ค้ากับภาครัฐ

สำนักงานใหญ่

ข้อมูล  
ผู้ประกอบการ

ข้อมูลหุ้นส่วน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  
และหรือ รายชื่อกรรมการ  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

ข้อมูล  
จำนวนสาขา(ถ้ามี)

เซตเซ?เซ?เซตเน?เซ?เซตเซเซเซ?เซ?เซเนเน?เซ?เน?เซตเซ?เซเซเซเซ?เซ เซตเซ?เซเซเซเซ?

รายละเอียด/แก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพัน

\*สัญชาติของผู้ค้า  ไทย  ต่างชาติ

\*เลขประจำตัวประชาชน

\*คำนำหน้า

\* ชื่อผู้มีอำนาจผูกพัน

\* นามสกุลผู้มีอำนาจผูกพัน

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกการลบ

บันทึก

ออก

(<https://process5.gprocurement.go.th/egp-merchant-web>)

กองระบบงาน ราชพัสดุจัดจ้างภาครัฐและฯ เหว็ดแควฯ เหว็ดฯ (ก.จว.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2270-6400 กด 3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
นาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ  
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน	ข้อมูลเลขส่วนผู้ยื่นรายการในบัญชี	<b>ข้อมูลรายชื่อกรรมการผู้จัดการและหรือ รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</b>	ข้อมูลจำนวนสาขา(ถ้ามี)
--------------------	-----------------------------------	---	------------------------

ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ  
รายชื่อผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพัน

เงื่อนไขการแสดง

เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	รายละเอียด
<input type="text" value="1301200004731"/>	นายสุทธิศักดิ์ พรมานอก	<u>รายละเอียด/แก้ไข</u>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ/จำนวนหน้า 1 หน้า	เลือกดูหน้าที่ <input type="text" value="1"/>	ย้อนกลับ 1 กดไป

หมายเหตุ : การบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 ระบุจำนวนกรรมการตามหนังสือรับรองหรือจำนวนรายชื่อผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพัน

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่มเพิ่มรายชื่อกรรมการตามจำนวนที่ระบุในขั้นตอนที่ 1

กรณีให้จำนวนกรรมการแสดงเท่ากับที่ระบุในขั้นตอนที่ 1 แล้วให้ทำการปรับปรุงแก้ไข โดยคลิกคอลลัมน์ "รายละเอียด"

ขอระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กรร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



ตัวอย่างรายงานการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ตารางรายงานจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้จ้อย หมู่ที่ 5 สายทางจากบริเวณบ้านนางอำนวย ประชานันท์ ถึงบริเวณนายนินพนธ์ ดำรงกิจ บ้านโนนตัว หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุใน ประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งเรียบ					
1.1	งานดิน (EARTHWORK)					
1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ					
1.1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม				
1.1.1.2	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม				
2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)					
2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)					
2.1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)					
2.1.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.				
2.2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)					
2.2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม				
3	งานเหล็กเสริม					
3.1	งานเหล็กเสริม					
3.1.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB 15มม.) (ถนนกว้าง 5 ม.)	เมตร				
3.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) (DB 16 มม.) (ถนนกว้าง 5 ม.)	เมตร				
3.2	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPENSION JOINT) (RB 19 มม.) (ถนนกว้าง 5 ม.)	เมตร				
4	งานตีเส้นจราจร					
4.1	ตีเส้นจราจร	ตร.ม				
5	งานวางท่อ คสล.					
5.1	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น3ท่อขนาด0.40x1.00 พร้อมยาแนวท่อ	ท่อน				
5.2	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ท่อ 0.60x1.00 เมตร	ท่อน				
	รวม					
	อัตรา (ร้อยละ)					

(ลงชื่อ).....

( )

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุเทน ศรีนอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวทัศนวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)