



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึง ถนนลาดยาง นม ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึง ถนนลาดยาง นม ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ขอบเขตงาน

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตาม ประมาณการและแบบแปลน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๒,๒๗๓.๑๑ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหน้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหน้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,605,200.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,572,273.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สิงขรณ์ สิงขรอาสน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วนิดา บรรดาศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 ธนภูมิ หมั่นการ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:17:00

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗
แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านห้วยคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑
และบ้านห้วยคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง

1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

| | | |
|--|---|------------------|
| ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (27,383.760 บาท/ตัน) /1,000 | = | 8.215 บาท/ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต) | = | 7.290 บาท/ตร.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม = 8.215 + 7.290 | = | 15.505 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 15.50 บาท/ตร.ม. |



สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:20:00

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหม้อค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหม้อค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นท่อนหน่วย

1 งานผิวทาง

1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 440.960 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 161.300 บาท/ตัน = 43.777 บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE 10,000 ตัน ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม) = 10,000

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 26,683.760 บาท/ตัน = 1,387.555 บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 564.820 บาท/ลบ.ม. = 417.966 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 404.780 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 0.000 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวเทคโคโค้ต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน) = 99.626 บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,378.704 บาท/ตัน

ค่างานต้นท่อน = 2,378.70 / 8.33 = 285.55 บาท/ตร.ม.

สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗
แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านห้วยค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑
รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนต่อหน่วย
และบ้านห้วยค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

2 งานตีเส้นจราจร

2.1 งานตีเส้นจราจร

งานตีเส้นจราจร

ค่างานต้นทุน

= 290.00 บาท/ตร.ม.

สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:20:00

หน้า 3 จาก 3

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสม้าใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม้าใหญ่ เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง


ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 1,154,046.63 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 1,154,046.63 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 1,605,200.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

| | |
|--------------|----------|
| ค่างานต้นทุน | Factor F |
| 5,000,000.00 | 1.3624 |


 สิงขรณ์ สิงขรอาสาสิน

20 มิถุนายน 2566 12:20:15

โครงการ : ประเมินราคาจากก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านพญาคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านพญาคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

| ค่าจ้าง (บาท) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ผนชุด 1 | Factor F ผนชุด 2 |
|---------------|--------------------------------------|-------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|------------------|------------------|
| | ค่าอำนวยความสะดวก | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | | | | | |
| ≤5.00 | 20.8340 | 1.0000 | 5.5000 | 1.2733 | 1.0700 | 1.3624 | 1.3822 | 1.4019 |
| 10.00 | 16.0809 | 1.0000 | 5.5000 | 1.2258 | 1.0700 | 1.3116 | 1.3319 | 1.3522 |
| 20.00 | 10.6385 | 1.0000 | 5.5000 | 1.1714 | 1.0700 | 1.2534 | 1.2717 | 1.2899 |
| 30.00 | 7.5561 | 1.0000 | 5.5000 | 1.1406 | 1.0700 | 1.2204 | 1.2369 | 1.2533 |
| 40.00 | 7.4312 | 1.0000 | 5.0000 | 1.1343 | 1.0700 | 1.2137 | 1.2316 | 1.2496 |
| 50.00 | 6.9413 | 1.0000 | 5.0000 | 1.1294 | 1.0700 | 1.2085 | 1.2265 | 1.2445 |
| 60.00 | 6.3773 | 1.0000 | 5.0000 | 1.1238 | 1.0700 | 1.2025 | 1.2204 | 1.2384 |
| 70.00 | 6.3436 | 1.0000 | 4.5000 | 1.1184 | 1.0700 | 1.1967 | 1.2151 | 1.2334 |



สิงขรณ์ สิงขรอาสน

20 มิถุนายน 2566 12:20:15


โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านพญาคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านพญาคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

| ค่าจ้าง (บาท) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|-------------------|-----------------------|----------|------------------|------------------|
| | ค่าอำนวยการ | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 80.00 | 6.0234 | 1.0000 | 4.5000 | 11.5234 | 1.1152 | 1.0700 | 1.1933 | 1.2117 | 1.2302 |
| 90.00 | 5.4724 | 1.0000 | 4.5000 | 10.9724 | 1.1097 | 1.0700 | 1.1874 | 1.2052 | 1.2231 |
| 100.00 | 5.1694 | 1.0000 | 4.5000 | 10.6694 | 1.1067 | 1.0700 | 1.1842 | 1.2017 | 1.2192 |
| 110.00 | 4.7483 | 1.0000 | 4.0000 | 9.7483 | 1.0975 | 1.0700 | 1.1743 | 1.1914 | 1.2084 |
| 120.00 | 4.6292 | 1.0000 | 4.0000 | 9.6292 | 1.0963 | 1.0700 | 1.1730 | 1.1903 | 1.2075 |
| 130.00 | 4.4430 | 1.0000 | 4.0000 | 9.4430 | 1.0944 | 1.0700 | 1.1710 | 1.1880 | 1.2050 |
| 140.00 | 4.3286 | 1.0000 | 4.0000 | 9.3286 | 1.0933 | 1.0700 | 1.1698 | 1.1870 | 1.2041 |
| 150.00 | 4.1868 | 1.0000 | 4.0000 | 9.1868 | 1.0919 | 1.0700 | 1.1683 | 1.1853 | 1.2023 |


 สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมายใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมายใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมายใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมายใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

| ค่าจ้าง (บาท) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---------------|--------------------------------------|-------------|---------|-------------------|-------------------------|----------|------------------|------------------|
| | ค่าอำนวยความสะดวก | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | | | | | |
| 160.00 | 4.0855 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0909 | 1.0700 | 1.1673 | 1.1844 | 1.2015 |
| 170.00 | 4.0052 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0901 | 1.0700 | 1.1664 | 1.1834 | 1.2004 |
| 180.00 | 3.9482 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0895 | 1.0700 | 1.1658 | 1.1827 | 1.1996 |
| 190.00 | 4.1809 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0868 | 1.0700 | 1.1629 | 1.1807 | 1.1985 |
| 200.00 | 4.1572 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0866 | 1.0700 | 1.1627 | 1.1804 | 1.1982 |
| 210.00 | 4.0541 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0855 | 1.0700 | 1.1615 | 1.1794 | 1.1972 |
| 220.00 | 4.0279 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0853 | 1.0700 | 1.1613 | 1.1791 | 1.1969 |
| 230.00 | 3.9408 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0844 | 1.0700 | 1.1603 | 1.1780 | 1.1957 |


 สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสม้าใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านพญาคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม้าใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสม้าใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านพญาคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม้าใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ช่วง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

| ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุด 1 | Factor F ฝนชุด 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | ค่าจ้างนายการ ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 240.00 | 3.8617 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0836 | 1.0700 | 1.1595 | 1.1770 | 1.1946 |
| 250.00 | 3.7523 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0825 | 1.0700 | 1.1583 | 1.1757 | 1.1931 |
| 260.00 | 3.6513 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0815 | 1.0700 | 1.1572 | 1.1744 | 1.1917 |
| 270.00 | 3.5578 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0806 | 1.0700 | 1.1562 | 1.1733 | 1.1904 |
| 280.00 | 3.4710 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0797 | 1.0700 | 1.1553 | 1.1722 | 1.1892 |
| 290.00 | 3.3902 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0789 | 1.0700 | 1.1544 | 1.1713 | 1.1881 |
| 300.00 | 3.3147 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0781 | 1.0700 | 1.1536 | 1.1703 | 1.1870 |
| 350.00 | 3.2737 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0777 | 1.0700 | 1.1531 | 1.1698 | 1.1864 |



สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:20:15

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาอ้อมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสม้าใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านนาพญาคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม้าใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาอ้อมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสม้าใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านนาพญาคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม้าใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

| ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | ค่าอำนวยความสะดวก | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | | | | | |
| 400.00 | 3.1486 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0765 | 1.0700 | 1.1519 | 1.1687 | 1.1855 |
| 450.00 | 3.1268 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0763 | 1.0700 | 1.1516 | 1.1684 | 1.1852 |
| 500.00 | 3.0168 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0752 | 1.0700 | 1.1505 | 1.1673 | 1.1841 |
| 700.00 | 2.7735 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0727 | 1.0700 | 1.1478 | 1.1641 | 1.1805 |
| ≥700.00 | 2.7735 | 1.0000 | 3.5000 | 1.0727 | 1.0700 | 1.1478 | 1.1641 | 1.1805 |



สิงขรณ์ สิงขรอาสน

20 มิถุนายน 2566 12:20:15

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมายักษ์ หมู่ที่ ๑ และบ้านพญาคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมายักษ์ หมู่ที่ ๑ และบ้านพญาคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สาย | จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมายักษ์ หมู่ที่ ๑ และบ้านพญาคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | | |
| ตอน | บ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา | | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | นครราชสีมา | เขตฝนตก | ปกติ |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 6.00% | เงินล่วงหน้าจ่าย | |
| เงินประกันผลสัมฤทธิ์ | 0.00% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | |
| | | ราคา | บาท/ลิตร |
| | | 32.21 | |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าติดตั้ง (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|----------------|---------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| 1 | AC60/70 | บาท/ตัน | 26,500.00 | 114.00 | 183.76 | 0.00 | 0.00 | 26,683.76 | พ.ค. 2566 | บันทึกสืบ |
| 2 | หินผสมแอสฟัลท์ | บาท/ตัน | 275.00 | 180.00 | 289.82 | 0.00 | 0.00 | 564.82 | ต.ค. 2565 | บันทึกสืบ |
| 3 | CRS2 | บาท/ตัน | 27,200.00 | 114.00 | 183.76 | 0.00 | 0.00 | 27,383.76 | พ.ค. 2566 | บันทึกสืบ |



สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:20:28

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของขอมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคองกรีต จากบ้านนาอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมานาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านนาหว้า หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมานาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมานาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสมานาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หมู่ที่ ๑ และบ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑ และบ้านนาหว้า หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมานาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ของที่อยู่ใน | ของที่อยู่ใน | คุณสมบัติ | คุณสมบัติ | วันที่สืบราคา | แหล่งการสืบราคา |
|----------------------|----------------|---------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1 | AC-60/70 | บาท/ตัน | | | X | | 01 พฤษภาคม 2566 | สืบราคา |
| 2 | หินผสมแอสฟัลท์ | บาท/ตัน | | | X | | 01 ตุลาคม 2565 | สืบราคา |
| 3 | CRS2 | บาท/ตัน | | | X | | 01 พฤษภาคม 2566 | สืบราคา |
| รวมทั้งสิ้น (รายการ) | | | - | - | 3 | - | | |


 สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗
 แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ตารางขายสูงสุดก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑
 หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ.ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 4.55 | 6.37 |
| 2 | 5.99 | 8.38 |
| 3 | 7.43 | 10.40 |
| 4 | 8.86 | 12.41 |
| 5 | 10.30 | 14.42 |
| 6 | 11.73 | 16.43 |
| 7 | 13.17 | 18.44 |
| 8 | 14.61 | 20.45 |
| 9 | 16.04 | 22.46 |
| 10 | 17.48 | 24.47 |
| 11 | 18.92 | 26.48 |
| 12 | 20.35 | 28.49 |
| 13 | 21.79 | 30.51 |
| 14 | 23.23 | 32.52 |
| 15 | 24.72 | 34.61 |
| 16 | 26.33 | 36.86 |
| 17 | 27.93 | 39.11 |
| 18 | 29.54 | 41.35 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19 | 31.15 | 43.60 |
| 20 | 32.75 | 45.85 |
| 21 | 34.36 | 48.10 |
| 22 | 35.96 | 50.35 |
| 23 | 37.57 | 52.60 |
| 24 | 39.18 | 54.85 |
| 25 | 40.79 | 57.10 |
| 26 | 42.39 | 59.35 |
| 27 | 44.00 | 61.60 |
| 28 | 45.61 | 63.85 |
| 29 | 47.21 | 66.09 |
| 30 | 48.82 | 68.35 |
| 31 | 50.42 | 70.59 |
| 32 | 52.03 | 72.84 |
| 33 | 53.64 | 75.09 |
| 34 | 55.24 | 77.34 |
| 35 | 56.85 | 79.59 |
| 36 | 58.46 | 81.84 |
| 37 | 60.06 | 84.09 |
| 38 | 61.67 | 86.34 |
| 39 | 63.28 | 88.59 |
| 40 | 64.88 | 90.84 |
| 41 | 66.49 | 93.09 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42 | 68.10 | 95.34 |
| 43 | 69.70 | 97.58 |
| 44 | 71.31 | 99.84 |
| 45 | 72.92 | 102.09 |
| 46 | 74.53 | 104.34 |
| 47 | 76.13 | 106.59 |
| 48 | 77.73 | 108.83 |
| 49 | 79.35 | 111.08 |
| 50 | 80.95 | 113.33 |
| 51 | 82.56 | 115.59 |
| 52 | 84.16 | 117.83 |
| 53 | 85.77 | 120.07 |
| 54 | 87.37 | 122.32 |
| 55 | 88.99 | 124.58 |
| 56 | 90.59 | 126.82 |
| 57 | 92.19 | 129.07 |
| 58 | 93.80 | 131.32 |
| 59 | 95.41 | 133.57 |
| 60 | 97.02 | 135.83 |
| 61 | 98.63 | 138.08 |
| 62 | 100.23 | 140.32 |
| 63 | 101.84 | 142.57 |
| 64 | 103.45 | 144.83 |

สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:20:54

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหม้อคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑
 และบ้านหม้อคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 65 | 105.04 | 147.06 |
| 66 | 106.66 | 149.33 |
| 67 | 108.26 | 151.57 |
| 68 | 109.86 | 153.81 |
| 69 | 111.47 | 156.06 |
| 70 | 113.08 | 158.31 |
| 71 | 114.69 | 160.57 |
| 72 | 116.31 | 162.83 |
| 73 | 117.90 | 165.06 |
| 74 | 119.52 | 167.33 |
| 75 | 121.12 | 169.57 |
| 76 | 122.72 | 171.81 |
| 77 | 124.33 | 174.06 |
| 78 | 125.94 | 176.31 |
| 79 | 127.54 | 178.56 |
| 80 | 129.16 | 180.82 |
| 81 | 130.77 | 183.08 |
| 82 | 132.36 | 185.30 |
| 83 | 133.98 | 187.57 |
| 84 | 135.57 | 189.80 |
| 85 | 137.20 | 192.08 |
| 86 | 138.80 | 194.31 |
| 87 | 140.39 | 196.55 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 88 | 141.99 | 198.79 |
| 89 | 143.60 | 201.03 |
| 90 | 145.24 | 203.33 |
| 91 | 146.85 | 205.59 |
| 92 | 148.42 | 207.78 |
| 93 | 150.03 | 210.04 |
| 94 | 151.64 | 212.30 |
| 95 | 153.26 | 214.57 |
| 96 | 154.88 | 216.83 |
| 97 | 156.46 | 219.04 |
| 98 | 158.09 | 221.32 |
| 99 | 159.67 | 223.53 |
| 100 | 161.30 | 225.82 |
| 101 | 162.88 | 228.04 |
| 102 | 164.52 | 230.33 |
| 103 | 166.11 | 232.55 |
| 104 | 167.70 | 234.78 |
| 105 | 169.34 | 237.08 |
| 106 | 170.94 | 239.31 |
| 107 | 172.54 | 241.55 |
| 108 | 174.13 | 243.79 |
| 109 | 175.73 | 246.03 |
| 110 | 177.34 | 248.27 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 111 | 178.94 | 250.52 |
| 112 | 180.55 | 252.77 |
| 113 | 182.15 | 255.02 |
| 114 | 183.76 | 257.27 |
| 115 | 185.38 | 259.53 |
| 116 | 186.99 | 261.79 |
| 117 | 188.61 | 264.05 |
| 118 | 190.23 | 266.32 |
| 119 | 191.85 | 268.58 |
| 120 | 193.40 | 270.77 |
| 121 | 195.03 | 273.04 |
| 122 | 196.65 | 275.32 |
| 123 | 198.22 | 277.50 |
| 124 | 199.85 | 279.78 |
| 125 | 201.48 | 282.07 |
| 126 | 203.04 | 284.26 |
| 127 | 204.68 | 286.55 |
| 128 | 206.32 | 288.85 |
| 129 | 207.89 | 291.04 |
| 130 | 209.53 | 293.35 |
| 131 | 211.10 | 295.54 |
| 132 | 212.67 | 297.74 |
| 133 | 214.32 | 300.05 |

สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:20:54

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 134 | 215.90 | 302.26 |
| 135 | 217.55 | 304.57 |
| 136 | 219.13 | 306.78 |
| 137 | 220.79 | 309.10 |
| 138 | 222.37 | 311.31 |
| 139 | 223.95 | 313.52 |
| 140 | 225.53 | 315.74 |
| 141 | 227.19 | 318.07 |
| 142 | 228.78 | 320.29 |
| 143 | 230.36 | 322.51 |
| 144 | 232.04 | 324.85 |
| 145 | 233.62 | 327.07 |
| 146 | 235.21 | 329.30 |
| 147 | 236.80 | 331.52 |
| 148 | 238.39 | 333.75 |
| 149 | 240.08 | 336.11 |
| 150 | 241.67 | 338.34 |
| 151 | 243.27 | 340.58 |
| 152 | 244.86 | 342.81 |
| 153 | 246.46 | 345.04 |
| 154 | 248.06 | 347.28 |
| 155 | 249.66 | 349.52 |
| 156 | 251.26 | 351.76 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 157 | 252.86 | 354.00 |
| 158 | 254.46 | 356.25 |
| 159 | 256.07 | 358.49 |
| 160 | 257.67 | 360.74 |
| 161 | 259.28 | 362.99 |
| 162 | 260.89 | 365.24 |
| 163 | 262.50 | 367.50 |
| 164 | 264.11 | 369.75 |
| 165 | 265.72 | 372.01 |
| 166 | 267.33 | 374.27 |
| 167 | 268.95 | 376.53 |
| 168 | 270.57 | 378.79 |
| 169 | 272.19 | 381.06 |
| 170 | 273.81 | 383.33 |
| 171 | 275.43 | 385.60 |
| 172 | 277.05 | 387.87 |
| 173 | 278.55 | 389.96 |
| 174 | 280.17 | 392.24 |
| 175 | 281.80 | 394.52 |
| 176 | 283.43 | 396.80 |
| 177 | 285.06 | 399.08 |
| 178 | 286.69 | 401.37 |
| 179 | 288.18 | 403.46 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| 180 | 289.82 | 405.74 |
| 181 | 291.45 | 408.04 |
| 182 | 293.09 | 410.33 |
| 183 | 294.73 | 412.63 |
| 184 | 296.23 | 414.72 |
| 185 | 297.87 | 417.02 |
| 186 | 299.51 | 419.32 |
| 187 | 301.16 | 421.62 |
| 188 | 302.65 | 423.71 |
| 189 | 304.30 | 426.02 |
| 190 | 305.95 | 428.33 |
| 191 | 307.61 | 430.65 |
| 192 | 309.10 | 432.74 |
| 193 | 310.75 | 435.06 |
| 194 | 312.41 | 437.38 |
| 195 | 313.91 | 439.47 |
| 196 | 315.57 | 441.79 |
| 197 | 317.23 | 444.12 |
| 198 | 318.72 | 446.21 |
| 199 | 320.39 | 448.54 |
| 200 | 322.05 | 450.88 |
| 201.0 - 1000.0 | 1.61 | 2.25 |

สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:20:54

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.61 บาท/ตัน
2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:20:54

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๕๐๐๗
 แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรูมินน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๕๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑
 หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และการจราจรปกติ
 ภูมิภาคเป็น สี่ราบ.ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 13.76 | 19.26 |
| 2 | 15.61 | 21.86 |
| 3 | 17.47 | 24.46 |
| 4 | 19.32 | 27.05 |
| 5 | 21.18 | 29.65 |
| 6 | 23.04 | 32.25 |
| 7 | 25.56 | 35.79 |
| 8 | 28.87 | 40.42 |
| 9 | 32.18 | 45.06 |
| 10 | 35.50 | 49.70 |
| 11 | 38.81 | 54.33 |
| 12 | 42.12 | 58.97 |
| 13 | 45.43 | 63.60 |
| 14 | 48.74 | 68.24 |
| 15 | 52.05 | 72.88 |
| 16 | 55.37 | 77.51 |
| 17 | 58.68 | 82.15 |
| 18 | 61.99 | 86.78 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19 | 65.30 | 91.42 |
| 20 | 68.61 | 96.06 |
| 21 | 71.92 | 100.69 |
| 22 | 75.24 | 105.33 |
| 23 | 78.55 | 109.97 |
| 24 | 81.86 | 114.60 |
| 25 | 85.17 | 119.24 |
| 26 | 88.48 | 123.88 |
| 27 | 91.79 | 128.51 |
| 28 | 95.11 | 133.15 |
| 29 | 98.42 | 137.78 |
| 30 | 101.73 | 142.42 |
| 31 | 105.04 | 147.06 |
| 32 | 108.35 | 151.69 |
| 33 | 111.67 | 156.33 |
| 34 | 114.97 | 160.96 |
| 35 | 118.29 | 165.60 |
| 36 | 121.60 | 170.24 |
| 37 | 124.91 | 174.88 |
| 38 | 128.22 | 179.51 |
| 39 | 131.53 | 184.15 |
| 40 | 134.85 | 188.79 |
| 41 | 138.16 | 193.42 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42 | 141.47 | 198.06 |
| 43 | 144.78 | 202.69 |
| 44 | 148.09 | 207.33 |
| 45 | 151.40 | 211.96 |
| 46 | 154.72 | 216.61 |
| 47 | 158.03 | 221.24 |
| 48 | 161.34 | 225.88 |
| 49 | 164.65 | 230.52 |
| 50 | 167.97 | 235.15 |
| 51 | 171.28 | 239.79 |
| 52 | 174.58 | 244.42 |
| 53 | 177.90 | 249.05 |
| 54 | 181.21 | 253.69 |
| 55 | 184.52 | 258.33 |
| 56 | 187.84 | 262.97 |
| 57 | 191.15 | 267.60 |
| 58 | 194.45 | 272.23 |
| 59 | 197.76 | 276.87 |
| 60 | 201.08 | 281.51 |
| 61 | 204.40 | 286.16 |
| 62 | 207.71 | 290.79 |
| 63 | 211.02 | 295.42 |
| 64 | 214.33 | 300.06 |

สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:20:54

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗
 แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑
 และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 65 | 217.65 | 304.71 |
| 66 | 220.95 | 309.33 |
| 67 | 224.26 | 313.97 |
| 68 | 227.57 | 318.60 |
| 69 | 230.89 | 323.25 |
| 70 | 234.20 | 327.88 |
| 71 | 237.52 | 332.53 |
| 72 | 240.83 | 337.16 |
| 73 | 244.14 | 341.79 |
| 74 | 247.44 | 346.41 |
| 75 | 250.76 | 351.06 |
| 76 | 254.07 | 355.69 |
| 77 | 257.37 | 360.32 |
| 78 | 260.69 | 364.96 |
| 79 | 264.00 | 369.60 |
| 80 | 267.31 | 374.24 |
| 81 | 270.62 | 378.87 |
| 82 | 273.94 | 383.51 |
| 83 | 277.24 | 388.14 |
| 84 | 280.58 | 392.81 |
| 85 | 283.88 | 397.43 |
| 86 | 287.17 | 402.04 |
| 87. | 290.49 | 406.69 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 88 | 293.81 | 411.33 |
| 89 | 297.11 | 415.95 |
| 90 | 300.44 | 420.61 |
| 91 | 303.75 | 425.25 |
| 92 | 307.06 | 429.88 |
| 93 | 310.36 | 434.50 |
| 94 | 313.67 | 439.14 |
| 95 | 317.01 | 443.81 |
| 96 | 320.30 | 448.42 |
| 97 | 323.61 | 453.05 |
| 98 | 326.93 | 457.71 |
| 99 | 330.25 | 462.35 |
| 100 | 333.54 | 466.96 |
| 101 | 336.86 | 471.60 |
| 102 | 340.19 | 476.26 |
| 103 | 343.50 | 480.90 |
| 104 | 346.79 | 485.51 |
| 105 | 350.10 | 490.15 |
| 106 | 353.43 | 494.81 |
| 107 | 356.74 | 499.43 |
| 108 | 360.06 | 504.09 |
| 109 | 363.36 | 508.70 |
| 110 | 366.67 | 513.34 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 111 | 370.01 | 518.01 |
| 112 | 373.31 | 522.63 |
| 113 | 376.63 | 527.28 |
| 114 | 379.92 | 531.89 |
| 115 | 383.23 | 536.52 |
| 116 | 386.55 | 541.17 |
| 117 | 389.84 | 545.78 |
| 118 | 393.15 | 550.41 |
| 119 | 396.47 | 555.06 |
| 120 | 399.81 | 559.73 |
| 121 | 403.11 | 564.35 |
| 122 | 406.43 | 569.00 |
| 123 | 409.71 | 573.59 |
| 124 | 413.05 | 578.28 |
| 125 | 416.36 | 582.91 |
| 126 | 419.69 | 587.56 |
| 127 | 422.97 | 592.15 |
| 128 | 426.26 | 596.77 |
| 129 | 429.57 | 601.40 |
| 130 | 432.90 | 606.05 |
| 131 | 436.24 | 610.73 |
| 132 | 439.53 | 615.34 |
| 133 | 442.83 | 619.97 |

สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:20:54

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗
 แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕ ช่วง
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑
 และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 134 | 446.15 | 624.61 |
| 135 | 449.49 | 629.28 |
| 136 | 452.77 | 633.88 |
| 137 | 456.06 | 638.49 |
| 138 | 459.44 | 643.22 |
| 139 | 462.69 | 647.77 |
| 140 | 466.03 | 652.44 |
| 141 | 469.31 | 657.03 |
| 142 | 472.68 | 661.75 |
| 143 | 475.98 | 666.37 |
| 144 | 479.30 | 671.02 |
| 145 | 482.56 | 675.58 |
| 146 | 485.90 | 680.26 |
| 147 | 489.18 | 684.86 |
| 148 | 492.56 | 689.58 |
| 149 | 495.86 | 694.21 |
| 150 | 499.18 | 698.86 |
| 151 | 502.43 | 703.41 |
| 152 | 505.78 | 708.09 |
| 153 | 509.05 | 712.67 |
| 154 | 512.42 | 717.39 |
| 155 | 515.72 | 722.01 |
| 156 | 519.03 | 726.64 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 157 | 522.35 | 731.29 |
| 158 | 525.69 | 735.96 |
| 159 | 528.94 | 740.52 |
| 160 | 532.30 | 745.23 |
| 161 | 535.58 | 749.82 |
| 162 | 538.87 | 754.42 |
| 163 | 542.17 | 759.04 |
| 164 | 545.49 | 763.68 |
| 165 | 548.81 | 768.34 |
| 166 | 552.15 | 773.01 |
| 167 | 555.50 | 777.70 |
| 168 | 558.76 | 782.26 |
| 169 | 562.13 | 786.98 |
| 170 | 565.41 | 791.58 |
| 171 | 568.70 | 796.19 |
| 172 | 572.01 | 800.81 |
| 173 | 575.32 | 805.45 |
| 174 | 578.65 | 810.10 |
| 175 | 581.98 | 814.77 |
| 176 | 585.22 | 819.30 |
| 177 | 588.58 | 824.01 |
| 178 | 591.95 | 828.72 |
| 179 | 595.21 | 833.30 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 180 | 598.49 | 837.88 |
| 181 | 601.77 | 842.48 |
| 182 | 605.19 | 847.27 |
| 183 | 608.50 | 851.90 |
| 184 | 611.82 | 856.54 |
| 185 | 615.02 | 861.03 |
| 186 | 618.36 | 865.71 |
| 187 | 621.71 | 870.40 |
| 188 | 625.07 | 875.10 |
| 189 | 628.31 | 879.64 |
| 190 | 631.70 | 884.38 |
| 191 | 634.96 | 888.94 |
| 192 | 638.23 | 893.52 |
| 193 | 641.64 | 898.30 |
| 194 | 644.93 | 902.91 |
| 195 | 648.24 | 907.53 |
| 196 | 651.55 | 912.16 |
| 197 | 654.87 | 916.81 |
| 198 | 658.20 | 921.47 |
| 199 | 661.39 | 925.95 |
| 200 | 664.74 | 930.64 |
| 201.0 - 1000.0 | 3.32 | 4.65 |


สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:20:54

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ตัน
4.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร





สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:20:54

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗
 แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ตารางคำนวณส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรุณานำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑
 ภูมิประเทศเป็นที่ราบ. มีแนวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 8.21 | 11.50 |
| 2 | 10.12 | 14.16 |
| 3 | 12.02 | 16.83 |
| 4 | 13.93 | 19.50 |
| 5 | 15.84 | 22.17 |
| 6 | 17.74 | 24.84 |
| 7 | 19.65 | 27.51 |
| 8 | 21.79 | 30.51 |
| 9 | 24.36 | 34.10 |
| 10 | 26.93 | 37.70 |
| 11 | 29.49 | 41.29 |
| 12 | 32.06 | 44.88 |
| 13 | 34.62 | 48.47 |
| 14 | 37.19 | 52.07 |
| 15 | 39.76 | 55.66 |
| 16 | 42.33 | 59.26 |
| 17 | 44.89 | 62.85 |
| 18 | 47.45 | 66.43 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19 | 50.03 | 70.04 |
| 20 | 52.59 | 73.63 |
| 21 | 55.16 | 77.22 |
| 22 | 57.73 | 80.82 |
| 23 | 60.29 | 84.40 |
| 24 | 62.86 | 88.00 |
| 25 | 65.43 | 91.60 |
| 26 | 67.99 | 95.19 |
| 27 | 70.56 | 98.79 |
| 28 | 73.13 | 102.38 |
| 29 | 75.68 | 105.96 |
| 30 | 78.26 | 109.57 |
| 31 | 80.82 | 113.14 |
| 32 | 83.40 | 116.75 |
| 33 | 85.96 | 120.35 |
| 34 | 88.53 | 123.95 |
| 35 | 91.09 | 127.52 |
| 36 | 93.66 | 131.12 |
| 37 | 96.23 | 134.73 |
| 38 | 98.80 | 138.32 |
| 39 | 101.37 | 141.92 |
| 40 | 103.93 | 145.50 |
| 41 | 106.51 | 149.11 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42 | 109.07 | 152.70 |
| 43 | 111.63 | 156.28 |
| 44 | 114.20 | 159.88 |
| 45 | 116.76 | 163.47 |
| 46 | 119.34 | 167.07 |
| 47 | 121.89 | 170.65 |
| 48 | 124.47 | 174.25 |
| 49 | 127.02 | 177.82 |
| 50 | 129.58 | 181.41 |
| 51 | 132.16 | 185.03 |
| 52 | 134.72 | 188.60 |
| 53 | 137.28 | 192.20 |
| 54 | 139.87 | 195.82 |
| 55 | 142.42 | 199.38 |
| 56 | 144.98 | 202.97 |
| 57 | 147.56 | 206.58 |
| 58 | 150.15 | 210.21 |
| 59 | 152.70 | 213.78 |
| 60 | 155.26 | 217.37 |
| 61 | 157.84 | 220.98 |
| 62 | 160.43 | 224.61 |
| 63 | 162.97 | 228.16 |
| 64 | 165.52 | 231.73 |

สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:20:54

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗
 แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑
 และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 65 | 168.08 | 235.32 |
| 66 | 170.66 | 238.92 |
| 67 | 173.25 | 242.55 |
| 68 | 175.77 | 246.08 |
| 69 | 178.39 | 249.74 |
| 70 | 180.93 | 253.31 |
| 71 | 183.49 | 256.89 |
| 72 | 186.06 | 260.48 |
| 73 | 188.64 | 264.10 |
| 74 | 191.24 | 267.73 |
| 75 | 193.75 | 271.24 |
| 76 | 196.36 | 274.91 |
| 77 | 198.90 | 278.45 |
| 78 | 201.44 | 282.01 |
| 79 | 204.09 | 285.73 |
| 80 | 206.66 | 289.32 |
| 81 | 209.23 | 292.92 |
| 82 | 211.70 | 296.38 |
| 83 | 214.29 | 300.01 |
| 84 | 216.90 | 303.65 |
| 85 | 219.51 | 307.32 |
| 86 | 222.02 | 310.82 |
| 87 | 224.53 | 314.34 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 88 | 227.18 | 318.05 |
| 89 | 229.70 | 321.59 |
| 90 | 232.24 | 325.14 |
| 91 | 234.93 | 328.90 |
| 92 | 237.48 | 332.48 |
| 93 | 240.05 | 336.07 |
| 94 | 242.62 | 339.67 |
| 95 | 245.05 | 343.07 |
| 96 | 247.64 | 346.70 |
| 97 | 250.25 | 350.34 |
| 98 | 252.86 | 354.00 |
| 99 | 255.48 | 357.67 |
| 100 | 257.94 | 361.12 |
| 101 | 260.58 | 364.82 |
| 102 | 263.06 | 368.28 |
| 103 | 265.72 | 372.01 |
| 104 | 268.21 | 375.50 |
| 105 | 270.89 | 379.25 |
| 106 | 273.40 | 382.76 |
| 107 | 275.91 | 386.27 |
| 108 | 278.42 | 389.79 |
| 109 | 281.15 | 393.61 |
| 110 | 283.68 | 397.15 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 111 | 286.22 | 400.71 |
| 112 | 288.77 | 404.27 |
| 113 | 291.32 | 407.85 |
| 114 | 293.88 | 411.43 |
| 115 | 296.45 | 415.03 |
| 116 | 299.02 | 418.63 |
| 117 | 301.61 | 422.25 |
| 118 | 304.20 | 425.88 |
| 119 | 306.80 | 429.52 |
| 120 | 309.41 | 433.17 |
| 121 | 311.78 | 436.49 |
| 122 | 314.40 | 440.16 |
| 123 | 317.03 | 443.85 |
| 124 | 319.67 | 447.54 |
| 125 | 322.06 | 450.88 |
| 126 | 324.71 | 454.60 |
| 127 | 327.38 | 458.33 |
| 128 | 329.78 | 461.69 |
| 129 | 332.46 | 465.44 |
| 130 | 335.15 | 469.21 |
| 131 | 337.56 | 472.59 |
| 132 | 340.27 | 476.38 |
| 133 | 342.69 | 479.77 |

สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:20:54

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗
 แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑
 และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 134 | 345.42 | 483.58 |
| 135 | 347.85 | 486.98 |
| 136 | 350.28 | 490.39 |
| 137 | 353.03 | 494.24 |
| 138 | 355.47 | 497.66 |
| 139 | 358.24 | 501.54 |
| 140 | 360.69 | 504.97 |
| 141 | 363.15 | 508.41 |
| 142 | 365.95 | 512.33 |
| 143 | 368.41 | 515.78 |
| 144 | 370.88 | 519.24 |
| 145 | 373.71 | 523.19 |
| 146 | 376.19 | 526.67 |
| 147 | 378.68 | 530.15 |
| 148 | 381.17 | 533.63 |
| 149 | 383.66 | 537.12 |
| 150 | 386.53 | 541.15 |
| 151 | 389.04 | 544.66 |
| 152 | 391.55 | 548.17 |
| 153 | 394.06 | 551.69 |
| 154 | 396.58 | 555.22 |
| 155 | 399.11 | 558.75 |
| 156 | 401.64 | 562.29 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 157 | 404.17 | 565.84 |
| 158 | 407.12 | 569.97 |
| 159 | 409.67 | 573.54 |
| 160 | 412.22 | 577.11 |
| 161 | 414.78 | 580.69 |
| 162 | 417.34 | 584.28 |
| 163 | 419.91 | 587.87 |
| 164 | 422.48 | 591.48 |
| 165 | 425.06 | 595.09 |
| 166 | 427.65 | 598.71 |
| 167 | 430.24 | 602.33 |
| 168 | 432.83 | 605.97 |
| 169 | 434.96 | 608.94 |
| 170 | 437.56 | 612.59 |
| 171 | 440.17 | 616.24 |
| 172 | 442.78 | 619.90 |
| 173 | 445.40 | 623.56 |
| 174 | 448.03 | 627.24 |
| 175 | 450.66 | 630.93 |
| 176 | 453.30 | 634.62 |
| 177 | 455.95 | 638.33 |
| 178 | 458.08 | 641.31 |
| 179 | 460.73 | 645.02 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 180 | 463.39 | 648.75 |
| 181 | 466.06 | 652.48 |
| 182 | 468.73 | 656.23 |
| 183 | 471.41 | 659.98 |
| 184 | 473.54 | 662.96 |
| 185 | 476.23 | 666.72 |
| 186 | 478.93 | 670.50 |
| 187 | 481.63 | 674.29 |
| 188 | 483.76 | 677.26 |
| 189 | 486.47 | 681.06 |
| 190 | 489.20 | 684.88 |
| 191 | 491.93 | 688.70 |
| 192 | 494.05 | 691.67 |
| 193 | 496.79 | 695.51 |
| 194 | 499.54 | 699.36 |
| 195 | 502.30 | 703.22 |
| 196 | 504.42 | 706.19 |
| 197 | 507.19 | 710.07 |
| 198 | 509.97 | 713.95 |
| 199 | 512.09 | 716.93 |
| 200 | 514.88 | 720.83 |
| 201.0 - 1000.0 | 2.58 | 3.61 |

สิงขรณ์ สิงขรอาสน์


20 มิถุนายน 2566 12:20:54

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗
แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๖ ช่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑
และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.58 บาท/ตัน
3.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใ้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร





สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:20:54

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๕๐๐๗
 แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ulyงาน, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๕๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑
 และบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ช่วง
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| 1 | งานถางป่าขุดต่อ | | | | | | |
| | ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.54 | 0.22 | 0.28 | 1.76 | 1.82 |
| | ขนาดหนัก | ตร.ม. | 4.84 | 0.78 | 0.98 | 5.62 | 5.82 |
| | ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.18 | 0.55 | 0.69 | 3.73 | 3.87 |
| 2 | งานดินคันทาง | | | | | | |
| | ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 18.69 | 3.51 | 4.39 | 22.20 | 23.08 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 36.04 | 10.80 | 13.50 | 46.84 | 49.54 |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | | | | | | |
| | ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 18.78 | 3.06 | 3.83 | 21.84 | 22.61 |
| | - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 59.58 | 19.00 | 23.75 | 78.58 | 83.33 |
| | หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 63.77 | 4.66 | 5.83 | 68.43 | 69.60 |
| | - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 36.08 | 5.18 | 6.48 | 41.26 | 42.56 |
| | หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 30.11 | 3.34 | 4.18 | 33.45 | 34.29 |
| | - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 6.74 | 1.70 | 2.13 | 8.44 | 8.87 |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง | | | | | | |
| | ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 26.16 | 6.52 | 8.15 | 32.68 | 34.31 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 43.25 | 12.96 | 16.20 | 56.21 | 59.45 |
| | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม. แน่น | 8.46 | 1.46 | 1.83 | 9.92 | 10.29 |

สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:21:06

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | | |
|-------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|--|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก | |
| 5 | งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ | | | | | | | |
| | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม. แน่น | 15.92 | 2.75 | 3.44 | 18.67 | 19.36 | |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 51.48 | 20.90 | 26.13 | 72.38 | 77.61 | |
| 6 | งานพื้นทาง (หินคลุก) | | | | | | | |
| | ผสม (Blend) | ลบ.ม. แน่น | 20.80 | 4.20 | 5.25 | 25.00 | 26.05 | |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 63.17 | 25.71 | 32.14 | 88.88 | 95.31 | |
| 7 | งานตัดแต่งชั้นบนไค | ลบ.ม. แน่น | 6.58 | 1.66 | 2.08 | 8.24 | 8.66 | |
| 8 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ | | | | | | | |
| | ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 9.03 | 2.11 | 2.64 | 11.14 | 11.67 | |
| | ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 9.81 | 1.75 | 2.19 | 11.56 | 12.00 | |
| | หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 11.02 | 3.38 | 4.23 | 14.40 | 15.25 | |
| 9 | งานลาดยางไพรม์โค้ด | ตร.ม. | 6.92 | 0.62 | 0.78 | 7.54 | 7.70 | |
| 10 | งานลาดยางแทคโค้ด | ตร.ม. | 6.41 | 0.88 | 1.10 | 7.29 | 7.51 | |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | | | | | | | |
| | ชั้นเดียว (1/2 ") | ตร.ม. | 14.94 | 2.21 | 2.76 | 17.15 | 17.70 | |
| | สองชั้น (1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 44.95 | 6.64 | 8.30 | 51.59 | 53.25 | |
| | สองชั้น (3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 30.69 | 4.54 | 5.68 | 35.23 | 36.37 | |
| | ชั้นเดียว (3/4 ") | ตร.ม. | 20.64 | 3.05 | 3.81 | 23.69 | 24.45 | |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat) | | | | | | | |
| | ชั้นเดียว (1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.84 | 0.49 | 0.61 | 2.33 | 2.45 | |
| | สองชั้น (1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.55 | 1.47 | 1.84 | 7.02 | 7.39 | |
| | สองชั้น (3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 3.79 | 1.00 | 1.25 | 4.79 | 5.04 | |
| | ชั้นเดียว (3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.55 | 0.68 | 0.85 | 3.23 | 3.40 | |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | | | | | | | |
| | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | ตัน | 388.01 | 16.77 | 20.96 | 404.78 | 408.97 | |

สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:21:06

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|---|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด | ตร.ม. | 9.68 | 2.28 | 2.85 | 11.96 | 12.53 |
| | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีโค้ด | ตร.ม. | 12.53 | 2.82 | 3.53 | 15.35 | 16.06 |
| | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | | | | | | |
| | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 8.48 | 1.06 | 1.33 | 9.54 | 9.81 |
| | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 12.60 | 2.39 | 2.99 | 14.99 | 15.59 |
| | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 21.34 | 2.53 | 3.16 | 23.87 | 24.50 |
| | ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.29 | 1.92 | 2.40 | 12.21 | 12.69 |
| | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 |
| | ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 13.44 | 1.74 | 2.18 | 15.18 | 15.62 |
| | ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 167.11 | 35.15 | 43.94 | 202.26 | 211.05 |
| 15 | งาน Stabilized Layer | | | | | | |
| | ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 33.53 | 11.03 | 13.79 | 44.56 | 47.32 |
| | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 42.42 | 5.29 | 6.61 | 47.71 | 49.03 |
| | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 36.89 | 11.03 | 13.79 | 47.92 | 50.68 |
| | ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 42.42 | 5.29 | 6.61 | 47.71 | 49.03 |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | | | | | | |
| | ชุดลิกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 23.17 | 5.92 | 7.40 | 29.09 | 30.57 |
| | ชุดลิกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 46.34 | 11.83 | 14.79 | 58.17 | 61.13 |
| | ชุดลิกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 38.62 | 9.86 | 12.33 | 48.48 | 50.95 |
| | ชุดลิกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 28.96 | 7.39 | 9.24 | 36.35 | 38.20 |

สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:21:06

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม. ๔๐๐๗

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|---|-----------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 10.62 | 2.07 | 2.59 | 12.69 | 13.21 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.45 | 0.39 | 0.49 | 2.84 | 2.94 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | | | | | | |
| | ซูดลิก 3 ซม. | ตร.ม. | 45.04 | 5.86 | 7.33 | 50.90 | 52.37 |
| | ซูดลิก 6 ซม. | ตร.ม. | 90.07 | 9.00 | 11.25 | 99.07 | 101.32 |
| | ซูดลิก 5 ซม. | ตร.ม. | 74.29 | 8.11 | 10.14 | 82.40 | 84.43 |
| | ซูดลิก 4 ซม. | ตร.ม. | 61.32 | 7.39 | 9.24 | 68.71 | 70.56 |
| 20 | งาน Milling | | | | | | |
| | ซูดลิก 5 ซม. | ตร.ม. | 11.03 | 1.97 | 2.46 | 13.00 | 13.49 |
| | ซูดลิก 10 ซม. | ตร.ม. | 12.87 | 2.30 | 2.88 | 15.17 | 15.75 |
| 21 | งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ | | | | | | |
| | ค่าเกลี่ยผสม | ลบ.ม.แน่น | 20.10 | 2.44 | 3.05 | 22.54 | 23.15 |



สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

20 มิถุนายน 2566 12:21:06

หน้า 4 จาก 4