



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ ๓  
\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคา  
กลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จ  
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ ๓

ลักษณะงาน


ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย จากแยกบ้านนา ไป แยกบ้านเสมาใหญ่ รายละเอียดตามแบบ  
แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๘,๑๐๐ บาท  
(สองแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

1	โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 3		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่		
2	วงเงินงบประมาณ	298,400.- บาท		
3	ลักษณะงาน	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ		
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	21 มิถุนายน 2559	จำนวน	298,100.-บาท
5	บัญชีประมาณราคากลาง	ดังนี้		
	5.1	ปร.4		
	5.2	ปร.5		
	5.3	ปร.6		
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	1	นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
	2	นายชานน	ไกรกลาง	กรรมการ
	3	สิบโทภูวนาถ	ศรีโยธา	กรรมการ

## รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 108.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนา ไปจากแยกบ้านเสมาใหญ่ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอวังใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย

สืบโพธิญาณ ศรีโยธกา

แบบเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทาง	540.00	ตร.ม.	-	-	1.65	891.00	891.00		
2	งานทรายรองพื้น	27.00	ลบ.ม.	406.54	10,976.58	99.00	2,673.00	13,649.58		
3	งานคอนกรีต ( ค 2 )	81.00	ลบ.ม.	1,738.93	140,853.40	436.00	35,316.00	176,169.40		
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-		
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม.	540.00	ตร.ม.	40.00	21,600.00	5.00	2,700.00	24,300.00		
	- เหล็กข้ออ้อย คก. 12 มม.	265.00	กก.	20.84	5,521.61	2.90	768.50	6,290.11		
5	งานรอยต่อ				-		-	-		
	- แผ่นโฟรม หนา 2 ซม.	0.47	แผ่น	40.00	18.75	-	-	18.75		
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	81.95	ลิตร	25.00	2,048.75	-	-	2,048.75		
6	งานแบบไม้	32.00	ตร.ฟ.		-	133.00	4,256.00	4,256.00		
	- แบบไม้ (คิต 25 % แบบไม้)	8.00	ตร.ฟ.	401.87	3,214.96	-	-	3,214.96		
	- ไม้เค่า (คิต 30 % แบบไม้)	2.40	ตร.ฟ.	401.87	964.49	-	-	964.49		
	- ตะปู	8.00	กก.	56.07	448.56	-	-	448.56		
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>232,251.60</b>		

หมายเหตุ 1. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ( [http:// www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th) )

2. ค่าดำเนินการเชื่อมราคา และค่าเชื่อมราคา สำหรับราคามันดีเซลลิตรละ 24.00 - 24.99 บาท ของกระทรวงการคลัง

3. บัญชีค่าแรงและค่าเงินการ สำหรับบริการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558








**สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง**

**ประเภทงาน** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
**เจ้าของงาน** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
**ปริมาณ** ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 108.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านนา ไปจากแยกบ้านเสมาใหญ่ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

**แบบเลขที่** **รายการที่**

**ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น**

**ประมาณการเมื่อ** วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	232,251.60	1.2708	295,145.33	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย สี่เหลี่ยม	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		3,000.00	
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				298,145.33	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				298,100.00	
ตัวอักษร					
เฉลี่ยราคาประมาณ (ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร)					
<b>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</b>		ลงชื่อ  (นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)	ลงชื่อ  (นายชานน ไกรกลาง)	ลงชื่อ  (นายณัฐ ศรีโยธก)	ลงชื่อ  (นายณัฐ ศรีโยธก)
		ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
				546.57 บาท/ตารางเมตร	
				ลงชื่อ สิบโท 	
				สองแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน	

รายการประมาณการ






แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนา ไปจากแยกบ้านเสม้าใหญ่ ตำบลเสม้าใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
แบบเลขที่ รายการที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการเมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย สิบโทภูวนาท ศรีโยธ

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 108.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	298,100.00	
			ตัวอักษร ของแผนกพื้นที่หนึ่งร้อยบาทถ้วน
<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>ลงชื่อ  (นายสิงขรณ์ สิงขราสน์) กรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>ลงชื่อ  (นายชานน ไกรกลาง) กรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>ลงชื่อ  (ภูวนาท ศรีโยธ) กรรมการกำหนดราคากลาง นายกองตรีการบริการส่วนตำบลเสม้าใหญ่</p> <p>ลงชื่อ  (นายอุเทน ศรีนอก) (นายอุเทน ศรีนอก)</p> <p>ลงชื่อ  อำนวยิตี</p>			